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 APRUEBA BASES Y CONVENIO TIPO DEL XV 

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO 

FONDEQUIP – AÑO 2026, SUBDIRECCIÓN 

DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

ASOCIATIVA, ANID.  

              RES. EXENTA Nº39 

          SANTIAGO, 19 de junio de 2026 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6 del Ministerio de Educación; Ley Nº 21.796 

de Presupuestos del Sector Público para el año 2026; Decreto Supremo N° 7/2023 del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Decreto Supremo 

N°171/2012 del Ministerio de Educación, Ley Nº 19.880, que establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 

del Estado; y en la Resolución N° 36/2024 de la Contraloría General de la República. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- El memorándum TED de la SUBDIRECCION DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

ASOCIATIVA, Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa N°s 

9293/2026, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del XV 

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP – 

AÑO 2026, SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA, ANID, que 

se adjuntan. 

 

2.- El certificado de revisión de bases del Departamento DTP de memorándum del 

mencionado Departamento N° 2996/2026 de 25  de febrero de 2026, que contiene el 

Visto Bueno a éstas, señalando que se utilizará el Sistema de Postulación SPL Aconcagua 

Genérico (AUTH) y el sistema de evaluación genérico (EVALGENÉRICO), indicando las 

fechas de disponibilidad del sistema.  

 

3.- El certificado de revisión de bases y convenio de la Subdirección de Áreas 

Transversales de Expediente TED N° E2517/2026, que no presenta observaciones al 

texto de las Bases y convenio tipo. 

 



 

4.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 21 de 6 de marzo de 2026, que señala 

el  Monto comprometido por el presente concurso.  

 

5.- Oficio Ordinario N° 40 de 16 de enero de 2026 de Directora Nacional de ANID a 

Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde se Solicita 

autorización para generar compromisos que excedan el ejercicio presupuestario para la 

Subdirección de Centros e Investigación Asociativa de la ANID, solicitando dicha 

autorización a la DIPRES. 

 

6.- El presente concurso se imputa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 21.796, de 

Presupuestos del Sector Público para el año 2026, en particular en su Partida 30, Capítulo 

02, Programa 03, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, tanto al Subtítulo 

33, Ítem 01, Asignación 002 y Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 002.  

 

7.- Las facultades que posee esta Dirección Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley 

N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educación y DS. N° 7/2023 del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

 

RESUELVO 

 

1.- APRUÉBASE las Bases de postulación correspondientes al XV CONCURSO DE 

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP – AÑO 2026, 

SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA, ANID, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

BASES XV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP –  AÑO 2026 

 

1  ANTECEDENTES GENERALES 

 

Las presentes bases regulan los aspectos técnicos, financieros y administrativos, 

incluyendo la postulación, evaluación, cierre y seguimiento de los proyectos financiados 

por el Concurso de Equipamiento Mediano del Fondo de Equipamiento Científico y 

Tecnológico, en adelante FONDEQUIP, administrado por la Subdirección de Centros e 

Investigación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en 

adelante ANID. 

 

1.1 Descripción del Fondo de Financiamiento 

 

El Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico - FONDEQUIP fue creado en el año 

2011 con el objetivo de entregar financiamiento a través de un sistema de concursos 

para la adquisición, actualización y/o acceso a equipamiento científico y tecnológico, 

destinado a actividades de investigación, tal como establece el Decreto Supremo 

N°171/2012 del Ministerio de Educación, que regula el Programa, modificado por Decreto 

Supremo N°154/2019 del Ministerio de Educación. 

Su misión es potenciar y promover el desarrollo de la investigación en el país, apoyando 

a la comunidad científica mediante el acceso a equipamiento científico y tecnológico, 

necesario para realizar investigación de excelencia y avanzar hacia una sociedad y una 

economía basadas en el conocimiento. 



 

 

1.2 Descripción del concurso 

 

El XV Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano FONDEQUIP busca 

adjudicar recursos para la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y 

tecnológico mediano destinado a actividades de investigación. 

 

Objetivos: 

• Fomentar el desarrollo científico del país, mediante el apoyo financiero a Instituciones 

para la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico 

mediano, incluyendo su traslado, instalación, puesta en marcha, acceso y modelos de 

uso. 

• Promover la cooperación intra e interinstitucional entre grupos de investigación que 

garanticen el uso eficiente del equipamiento. 

• Incentivar el uso compartido del equipamiento, para dar solución a los desafíos de 

más de un proyecto de investigación. 

• Contribuir al fortalecimiento de las capacidades científico y/o tecnológicas de las 

Macrozonas. 

 

Resultados esperados: 

Gracias al financiamiento del concurso FONDEQUIP se espera lograr uno o más de los 

siguientes resultados: 

• Fortalecimiento de capacidades de investigación científico-tecnológicas en los 

territorios y a nivel nacional. 

• Aumento en productividad científica nacional. 

• Generación o incremento de colaboraciones con otras instituciones (académicas, 

públicas y/o privadas; nacionales o extranjeras). 

• Contribución a la formación y entrenamiento de estudiantes de pre y postgrado. 

1.3 Integridad en la Investigación 

 

• Veracidad de la información: tanto los(las) postulantes como los(las) 

seleccionados(as) adjudicados(as) son responsables de la veracidad de la información 

consignada en el formulario de postulación y/o de la entregada durante la ejecución 

del proyecto, así como la disponibilidad de información y/o la documentación de 

respaldo en caso de ser requerida por la ANID. La omisión o declaración falsa de 

cualquier dato en la postulación o en la ejecución del proyecto, podrá ser causal para 

que ésta sea declarada fuera de bases, se deje sin efecto la adjudicación o se dé 

término anticipado al proyecto, según corresponda. El(La) Coordinador(a) 

Responsable se deberá adherir a la Declaración de Singapur, contenida en Resolución 

Exenta N°157 de 24 de enero de 2013 de ANID, como guía global para una conducta 

responsable en la investigación. El texto de este documento se encontrará disponible 

en la página web https://www.anid.cl/concursos/ - Subdirección Centros e 

investigación Asociativa - XV Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico 

Mediano FONDEQUIP – AÑO 2026. 

• No se permitirá, en ninguna etapa del concurso FONDEQUIP - desde la presentación 

de las propuestas hasta la publicación de los resultados - cualquier conducta 

inapropiada, como proporcionar datos falsos o la copia sustancial de obras ajenas, sin 

la debida citación del nombre del(de la) autor(a), título de la obra, fecha y medio de 

publicación. Lo anterior, incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales, 

obtenido por información privilegiada. Las propuestas que incurran en las conductas 

anteriores, o no presenten la información en la forma antes indicada, serán declaradas 

fuera de bases.  

 

https://www.anid.cl/concursos/


 

 

2  POSTULACIÓ 

2.1 Llamado a concurso 

 

ANID, a través de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa, llama al XV 

Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano, FONDEQUIP, año 2026. 

La convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional y/o en página web 

de ANID, en la cual se informará nombre, antecedentes del concurso, fecha de apertura 

y fecha y hora de cierre de la postulación.  

Las bases de postulación estarán disponibles en https://www.anid.cl/concursos/ - 

Subdirección Centros e Investigación Asociativa - XV Concurso de Equipamiento 

Científico y Tecnológico Mediano FONDEQUIP – AÑO 2026, desde donde se podrá acceder 

al Sistema de Postulación en Línea. 

Una vez cerrada la etapa de postulación en línea del concurso, en la fecha de Cierre 

Patrocinio Institucional, no es posible rectificar, incorporar, eliminar o recibir 

antecedentes adicionales para anexar a la postulación. En consecuencia, las propuestas 

serán evaluadas con la información presentada a la fecha y hora de cierre del concurso. 

 

2.2 Tipo de propuesta 

La propuesta deberá estar orientada a obtener recursos para la adquisición y/o 

actualización de equipamiento científico y tecnológico destinado a actividades de 

investigación científica y/o desarrollo tecnológico, que incluya los medios necesarios para 

su correcta instalación, modelos de uso y acceso. Ésta debe incluir los recursos 

necesarios para su viabilidad en el tiempo. 

 

Se entenderá por EQUIPAMIENTO postulado a: 

 

• Un equipo principal: dispositivo que cumple, de forma autónoma o por sí solo, 

todas las funciones para lo cual fue diseñado o creado, y, opcionalmente, 

accesorio(s) que se vincule(n) directamente con éste y potencie(n) su 

funcionalidad. 

 

• Plataforma: conjunto de equipos especializados que trabajan de manera 

complementaria y/o secuencial para generar un resultado o producto, los cuales 

no pueden ser generados de manera independiente y completa, por uno o algunos 

de los equipos que integran la plataforma.   

 

• Accesorio: excepcionalmente se podrá postular a la adquisición de un accesorio 

para un equipo ya existente y operativo en la Institución Beneficiaria, que cumpla 

con el monto mínimo exigido. 

 

Cabe destacar que todo equipo postulado: principal o los que conformen una plataforma, 

debe ser capaz de obtener, generar, analizar datos y/o procesar muestras de manera 

independiente o conjunta, es decir, se debe cumplir una o todas las condiciones 

simultáneamente. Las propuestas no pueden considerar la construcción de equipos ni la 

implementación de laboratorios. 

 

 

 

https://www.anid.cl/concursos/


 

La propuesta debe ser presentada en idioma español. 

 

2.3 Requisitos para Beneficiario(a) y/o participantes 

 

Podrán postular: 

 

1. Universidades que cuenten con acreditación, otorgada por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA), vigente a la fecha de postulación de la presente Convocatoria. 

2. Centros o Instituciones con personalidad jurídica, sin fines de lucro y que tengan, a 

lo menos, tres años de antigüedad al momento de presentación de la propuesta y, 

que sean capaces de demostrar que realizan investigación a través de antecedentes 

pertinentes como serían, y sin ser taxativa esta enumeración: publicaciones 

académicas o técnicas de sus docentes o equipos; participación en proyectos ANID, 

FONDECYT, FONDEF u otros fondos concursables de investigación; existencia de 

unidades, centros o departamentos de I+D formalmente constituidos; convenios de 

investigación con universidades u otras entidades; registros de propiedad intelectual 

o patentes; e informes o memorias institucionales que den cuenta de actividad 

investigadora sistemática.  

 

El objeto social de la Institución Beneficiaria que ejecute el proyecto deberá ser 

pertinente con la actividad a desarrollar. 

Así mismo, al momento de la postulación, se requerirán antecedentes que demuestren 

la experiencia de la Institución Privada que ejecute el proyecto asociado al convenio. 

Cada Institución podrá postular en forma independiente como Beneficiaria, o 

en conjunto con otra(s) Institución(es) que cumplan los requisitos anteriores, 

en donde una de ellas asuma el rol de Beneficiaria y la(s) otra(s), de 

Asociada(s), permitiéndose un máximo de cinco instituciones asociadas. 

 

Roles dentro de la postulación: 

 

Institución Beneficiaria: 

La Institución Beneficiaria es la responsable final de enviar la propuesta validada a ANID 

en los plazos establecidos.  

Será aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento Científico Mediano, 

receptora de los recursos asignados y la encargada de firmar el convenio de 

ejecución. Por lo tanto, será la responsable ante ANID de cumplir con todos los derechos 

y obligaciones que se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso 

adjunta. Además, será la encargada de dar cumplimiento al aporte de los recursos 

pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, según las reglas de cofinanciamiento.  

La Institución Beneficiaria será la propietaria del equipamiento adquirido, pasando a 

formar parte del patrimonio de ésta, y quedará sujeta a la obligación de destinarlo a los 

fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación. 

 

Institución Asociada: 

La Institución Asociada puede formar parte de la postulación, aportando recursos 

pecuniarios y/o no pecuniarios para el proyecto. Para formalizar su participación, se debe 

adjuntar una Carta de Acuerdo entre Instituciones, en la cual se establezcan los aportes 

comprometidos por ésta y se detalle las formas de participación, uso del equipamiento 

y colaboración interinstitucional, e incorporar los aportes, e incorporar los aportes 

comprometidos en el formulario de presupuesto, ambos formatos disponibles en la 

plataforma de postulación.  



 

 

No es requisito de postulación contar con institución(es) asociada(s). En caso de 

incluirla(s), se permite un máximo de cinco y no se consideran dentro de esta categoría 

las sedes, facultades o unidades académicas pertenecientes a la misma Institución 

Beneficiaria, las instituciones que no aporten recursos al proyecto y las que no adjunten 

la carta de acuerdo entre instituciones. 

 

 

Coordinador(a) Responsable: 

La Institución Beneficiaria deberá designar a un(a) Coordinador(a) Responsable del 

proyecto, quien debe desempeñarse en ésta y quien será el(la) encargado(a) de preparar 

la propuesta para la postulación. 

Un(a) Coordinador(a) Responsable solo puede participar en una postulación, pero no 

hay restricción para que éste(a) participe como Investigador(a) Asociado(a) en otras 

postulaciones de la misma convocatoria. 

El(la) Coordinador(a) Responsable será responsable de gestionar la adquisición, 

instalación, puesta en marcha y operación del equipamiento adjudicado. Supervisar y 

controlar el desarrollo de la iniciativa en términos científicos, técnicos y financieros, y 

velar por la obtención de los resultados comprometidos y por el uso eficiente del 

equipamiento, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes investigadores(as), 

tanto de las instituciones que conformen la postulación como de instituciones externas 

y de futuros(as) usuarios(as) del equipamiento. 

Será contraparte ante la ANID para los efectos del desarrollo y seguimiento del proyecto, 

como, por ejemplo: efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, 

tener a disposición y facilitar cualquier tipo de información requerida relacionada con el 

proyecto, coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a las actividades del proyecto.  

 

Investigador(a) Asociado(a): 

Investigador(a) perteneciente a una Institución Asociada, en caso de postular con 

alguna, que se desempeñe en ésta y quien será el(la) encargado(a) de realizar labores 

relacionadas con la ejecución del proyecto, como por ejemplo: coordinar el acceso al 

equipamiento por parte de usuarios(as) de su institución, gestionar la entrega de aportes 

comprometidos por ésta y las actividades conjuntas relacionadas con el equipamiento 

postulado, entre otras. No es requisito de postulación contar con investigadores(as) 

asociados(as). 

 

2.4 Beneficios y plazos 

 

ANID financiará Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano (Equipo Principal o 

Plataforma + Accesorio(s), si corresponde), cuyo costo total sea igual o superior a 

$50.000.000 (cincuenta millones de pesos). 

Excepcionalmente, se considerarán las propuestas cuyo propósito sea la adquisición de 

un Accesorio para un equipo ya existente y operativo en la Institución 

Beneficiaria, siempre que tenga un costo unitario igual o superior a $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos). 

El financiamiento máximo de ANID será de $400.000.000 (cuatrocientos millones 

de pesos) por proyecto. Monto que debe ser destinado, exclusivamente, a la compra 

del equipamiento y sus costos asociados, de acuerdo con los ítems financiables descritos 

en el numeral 2.5, el que será entregado en dos cuotas a la Institución Beneficiaria, 

según disponibilidad presupuestaria del servicio. 



 

El proyecto tendrá una duración de 30 meses, contados a partir de la fecha de 

tramitación del acto administrativo que apruebe el respectivo convenio, y se dividirá 

en dos etapas: 

 

• Primera Etapa de Ejecución de 18 meses, en la cual se espera la total 

ejecución de los recursos transferidos por ANID en los gastos asociados 

a la compra del equipamiento, es decir, durante este periodo éste deberá 

ser adquirido, instalado y estar en operación.  

 

• Segunda Etapa de ejecución de los 12 meses siguientes, destinada 

exclusivamente para realizar seguimiento técnico del funcionamiento y uso del 

equipamiento y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. 

Por lo tanto, en esta etapa no existirá financiamiento ANID, sin embargo, 

la(s) institución(es) participante(s) puede(n) ejecutar y rendir los aportes 

comprometidos. 

 

 

Cabe destacar que los equipos financiados en la presente convocatoria, una vez 

operativos, deberán estar disponibles para uso y acceso abierto a toda la comunidad 

científica (investigadores(as), nacionales y/o internacionales, y estudiantes, no 

incluidos(as) en la postulación), por un periodo de un año, con una disponibilidad no 

inferior a 20 días hábiles anuales.  

Para este propósito, la ANID dispondrá una plataforma, en la cual los(as) interesados(as) 

podrán solicitar acceso al uso de los equipos adjudicados. Dichas solicitudes deberán ser 

evaluadas por los(as) respectivos(as) coordinadores(as) responsables de éstos, a fin de 

asignarles el tiempo de uso solicitado, según disponibilidad y capacidad del equipo. En 

caso de que la institución cuente con una plataforma para tal efecto, será posible 

utilizarla en reemplazo, proporcionando a ANID información que permita revisar el 

cumplimiento de los requisitos indicados (registro de agenda y uso de los equipos).  

 

Los detalles relacionados con el uso del equipamiento, tales como: insumos, fungibles, 

personal, logística de acceso al equipamiento, protocolos para traslados y seguros 

asociados a equipos a utilizar en terreno, distribución de los 20 días hábiles anuales 

(mínimos), entre otros, deberán indicarse en el punto 2.1 de la propuesta. Si por la 

naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a éste por un tiempo determinado, se 

deberá justificar en el mismo punto de la postulación. En el caso de equipos que realizan 

mediciones continuas, se privilegiará en la evaluación la existencia de sistemas que 

pongan a disposición de la comunidad los datos o mediciones obtenidas. 

En el caso de equipos que capturen datos en tiempo real o realicen mediciones continuas, 

el(la) postulante tiene la responsabilidad de definir un modelo de gestión de datos1 que 

establezca periodos de calibración, preprocesamiento y embargo si se requiere, y 

también debe especificar productos de datos básicos que se compartirán. Si por alguna 

razón esto no pudiese llevarse a cabo por la naturaleza del equipo o investigación 

relacionada (confidencialidad de datos), se debe explicar en el punto 2.1 de la propuesta. 

2.5 Ítems financiables 

Un proyecto de equipamiento científico considera los siguientes Ítems y Sub-ítems de 

financiamiento: 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

E
Q

U
I
P

A
M

I
E

N
T

O
 

A.-

EQUIPAMIENTO 

A.1. Equipo 

Principal o 

Plataforma de 

Equipos. 

Costos de 

adquisición del 

Equipo Principal, 

Plataforma de 

ANID 

y/o 

Institución(es) 

 
1 https://acceso-abierto.anid.cl/recursos/documentos/ 



 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

A.2. 

Accesorios 

Equipo 

equipos y su(s) 

Accesorio(s), si 

corresponde. 

B.- 

TRASLADOS E 

INSTALACIÓN 

B.1. 

Traslados, 

Seguros de 

Traslado, 

Desaduanaje e 

IVA de Equipo 

Costos de traslado 

del equipamiento 

desde el lugar de 

fabricación hasta el 

lugar donde será 

instalado 

(desaduanaje, 

fletes y seguros de 

traslado). 

 

Se puede incluir el 

IVA únicamente 

del Equipo 

Principal, 

Plataforma de 

equipos y sus 

accesorios. 

 

ANID 

y/o 

Institución(es) 

B.2. 

Adecuación 

Espacio para 

Equipo 

Acondicionamiento 

de espacios físicos 

existentes y/o las 

adecuaciones 

necesarias para 

cumplir los 

requerimientos 

técnicos para la 

instalación y 

operación del 

equipamiento 

(aislaciones 

térmicas, sistemas 

de climatización, 

estructuras 

antisísmicas, 

instalaciones 

eléctricas, 

conexiones a redes, 

etc.). Se pueden 

incluir gastos para 

la elaboración de 

planos y maquetas. 

 

No es posible 

considerar el 

alhajamiento de 

oficinas ni la 

compra de 

muebles que no 

tengan directa 

relación con el 

funcionamiento u 

operación del 

equipamiento 

adjudicado.  

 

B.3. 

Instalación y 

Puesta en 

Marcha de 

Equipo 

Costos asociados a 

la publicación del 

aviso de licitación, 

si corresponde. 

 



 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

Gastos incurridos 

en el proceso de 

compra del 

equipamiento 

(transferencia 

bancaria, carta de 

crédito, etc.). 

 

Costos de 

instalación del 

equipamiento. 

 

Costos de insumos 

necesarios para la 

puesta en marcha 

del equipamiento.  

 

Podrán incluirse los 

costos de 

calibración e 

insumos necesarios 

para ello, en caso 

de que así se 

requiera. 

 

 

Se debe incluir el 

costo de una 

placa de metal, 

acrílico o similar, 

para el 

equipamiento o 

laboratorio(s), 

señalando que 

éste tuvo 

financiamiento de 

FONDEQUIP y el 

código del 

Proyecto 

(formato libre). 

 

B.4. 

Mantención, 

Garantías y 

Seguros de 

Equipo 

Costo financiero del 

contrato de 

mantenimiento 

del equipo 

adquirido, por un 

período mínimo 

de dos años a 

contar de la fecha 

de compra del 

equipamiento. 

 

Costo financiero de 

la póliza de 

seguro del 

equipamiento 

adquirido, la que 

debe tener una 

vigencia mínima de, 

al menos, un año 

posterior al 

término de la 

primera etapa de 

ejecución del 



 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

proyecto, según 

convenio. Se 

recomienda la 

incorporación del 

equipo en la Póliza 

de Seguro 

institucional. 

 

Pueden incluirse 

gastos de garantía 

extendida para los 

equipos adquiridos. 

 

Costo financiero de 

la caución que 

garantice la 

totalidad de los 

recursos 

transferidos por 

ANID para la 

ejecución del 

proyecto, 

consistente en una 

boleta de garantía 

bancaria, vale vista 

endosable o póliza 

de seguro de 

ejecución 

inmediata. 
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C.- OPERACIÓN 
C.1. 

Capacitaciones 

Aporte 

Pecuniario: 

 

Costos de 

capacitación o 

entrenamiento del 

personal científico-

técnico en el uso 

del equipamiento 

adquirido con 

fondos del 

proyecto.  

 

Podrán incluirse 

gastos de pasajes y 

viáticos para viajes 

estrictamente 

justificados de 

quienes serán 

capacitados(as) 

para operar el 

equipamiento o 

bien de 

especialistas que 

deban viajar a Chile 

con el fin de 

entrenar a los(as) 

usuarios(as). 

 

Aporte No 

Pecuniario:  

 

Podrá incluirse la 

valorización de 

Institución(es) 



 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

horas de dedicación 

de quienes 

impartan 

capacitación a 

usuarios(as) en el 

uso del 

equipamiento. No 

es posible 

valorizar las 

horas de 

participación de 

quienes se 

capaciten. 

 

C.2. Otros 

Gastos de 

Operación 

Aporte 

Pecuniario: 

 

Contratación de 

personal técnico y/o 

profesional 

especializado 

encargado de la 

operación y/o 

mantención del 

equipo. 

 

Gastos para 

actividades de 

difusión del 

equipamiento 

(inauguración, 

talleres, seminarios, 

charlas, etc.).  

Material fungible e 

insumos necesarios 

para la operación, 

mantención y 

utilización del 

equipamiento. 

 

Estos Aportes no 

se consideran 

dentro del 10% 

mínimo exigido 

en las reglas de 

cofinanciamiento, 

pero si suman al 

50% del Total de 

Aportes 

Institucionales. 

 

Aporte No 

Pecuniario: 

 

Valorización de 

RRHH con contrato 

en la(s) 

institución(es) que 

conforma(n) la 

postulación: 

Coordinador(a) 

Responsable e 

Investigador(a) 



 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

Asociado(a) por sus 

gestiones en el 

proyecto, Personal 

Técnico y/o 

Profesional 

especializado 

encargado de la 

operación y/o 

mantención del 

equipamiento.  

 

No es posible 

incluir 

valorización de 

tiempo ni de 

remuneraciones 

de los(as) 

usuarios(as) del 

equipamiento una 

vez puesto en 

funcionamiento. 

 

Valorización del uso 

de equipos 

complementarios al 

postulado 

necesarios para 

ampliar o mejorar 

el funcionamiento 

del equipo principal 

o plataforma.  

 

Valorización del uso 

del espacio físico 

donde se instalará 

el equipamiento. 

 

Material fungible e 

insumos necesarios 

para la operación, 

mantención y 

utilización del 

equipamiento. 

 

Servicios Básicos 

asociados al espacio 

de instalación del 

equipo. 

 

Gastos para 

actividades de 

difusión del 

equipamiento 

(inauguración, 

talleres, seminarios, 

charlas, etc). 

 

Todos estos 

Aportes se deben 

considerar desde 

la puesta en 

marcha del 

equipamiento 

hasta el término 



 

ÍTEM 
CONJUNTO 

SUB-ÍTEM 
SUB-ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

de ejecución del 

proyecto. 

 

C.3. Gastos 

de 

Administración 

Aporte No 

Pecuniario:  

 

Gastos de 

administración 

involucrados en el 

proceso de compra 

del equipamiento. 

 

Valorización de 

tiempo o 

remuneraciones de 

personas con 

contrato en la(s) 

institución(es) que 

conforma(n) la 

postulación: 

Personal Técnico, 

Profesional, 

Administrativo y/o 

de los(as) 

investigadores(as) 

que participen en 

las gestiones de 

compra del 

equipamiento.  

 

No es posible 

incluir 

valorización de 

tiempo ni de 

remuneraciones 

de los(as) 

usuarios(as) del 

equipamiento una 

vez puesto en 

funcionamiento. 

 

Consideraciones: 

• El monto del Conjunto Sub-ítem A. EQUIPAMIENTO debe ser igual o superior a 

$50.000.000 (cincuenta millones de pesos). 
 

• En el presupuesto solicitado a ANID, el monto del Conjunto Sub-ítem B. TRASLADOS 

E INSTALACIÓN no podrá ser superior al 50% del Conjunto Sub-ítem A. 

EQUIPAMIENTO. 
 

• El Sub-ítem B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo debe, 

necesariamente, considerar financiamiento, ya sea con aportes de ANID o de la 

Institución Beneficiaria y/o Asociada(s). 
 

• Respecto de la Mantención del Equipo, se deberá incluir en la compra un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento adquirido, con una duración 

de, al menos, dos años desde la fecha de compra de éste. En caso de que el 

proveedor o fabricante del equipamiento no considere un plan o contrato de 

mantención, se debe justificar ante la ANID el contrato con otro proveedor. 

Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea 

totalmente innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se deberá solicitar 



 

autorización para no cumplir con este requisito y presentar un plan de mantención 

a cargo de la(s) institución(es).  

 

Además, la Institución Beneficiaria se compromete a hacerse responsable de la 

mantención y/o reparación del equipamiento con financiamiento propio por dos 

años posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor. 
 

• El ítem GASTOS DE OPERACIÓN, solo puede considerar financiamiento de la 

Institución Beneficiaria y/o Asociada(s), ya sea con aportes pecuniarios y/o no 

pecuniarios (valorización). 
 

• No se podrán financiar gastos en personal con Aportes ANID. 

 

2.6 Cofinanciamiento 

Los proyectos deberán tener cofinanciamiento de, al menos, el 50% del costo del 

equipamiento por parte de la institución beneficiaria y/o asociada(s), si corresponde. 

El cálculo de los porcentajes y el tipo de cofinanciamiento se define a continuación: 

• El Aporte Pecuniario de la Institución Beneficiaria y Asociada(s), si corresponde, 

debe ser equivalente, al menos, al 10% del monto total del Conjunto Sub-Ítem A. 

Equipamiento, pudiendo ser comprometido en los siguientes ítems: 

 

- Gastos del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento: aporte del monto 

correspondiente al costo del equipamiento (equipo principal, plataforma y 

accesorios, si corresponde). 
 
- Gastos del Sub-Ítem B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e 

IVA de Equipo. 
 
- Gastos del Sub-Ítem B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo. 
 
- Gastos del Sub-ítem B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo. 
 
- Gastos del Sub-Ítem C.1. Capacitaciones: Gastos necesarios para realizar la 

capacitación, por parte del proveedor, en el uso del equipamiento al personal que 

lo requiera, que pueden considerar pasajes de los(as) capacitadores(as) a Chile o 

viajes para capacitarse al extranjero, incluyendo sus viáticos. 

 

Estos aportes deberán ser ejecutados y rendidos en la Primera Etapa de Ejecución del 

proyecto, considerando que corresponden a gastos asociados directamente a la compra 

del equipamiento. 

 

• El Aporte No Pecuniario debe ser, a lo menos, el equivalente al porcentaje no 

financiado por aportes pecuniarios necesarios para lograr, como mínimo, el 50% de 

cofinanciamiento del monto total del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento (Equipo 

Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El cual deberá ser comprometido en el 

Conjunto Sub-Ítem B. Traslado e Instalación y/o en el Ítem Gastos de Operación y 

considerarse dentro del período de ejecución del proyecto, acorde con la fecha de 

compra e instalación del equipamiento.  

 

Respecto a la valorización de tiempo y/o remuneraciones del personal con contrato 

vigente en la(s) institución(es), solo se puede considerar: Coordinador(a) 

Responsable e Investigador(a) Asociado(a) por sus gestiones en el proyecto, Personal 

Técnico y/o Profesional especializado encargado de la operación y/o mantención del 

equipamiento, Personal Técnico, Profesional, Administrativo e Investigadores(as) 

encargados(as) de las gestiones de compra del equipamiento. Las funciones del 

personal deben estar debidamente descritas en la propuesta y no es posible 

incluir valorización de tiempo o de remuneraciones de quienes harán uso del 

equipamiento una vez puesto en funcionamiento (investigadores(as), 

estudiantes, entre otros). 

 



 

2.7 Descripción de la propuesta 

 

La postulación debe ser preparada con la debida antelación a la fecha y hora de cierre 

indicada en la convocatoria y enviada a firma a su respectiva Institución a través del 

Sistema de Postulación en Línea. 

Durante el período de revisión de la(s) postulación(es) por parte de la Institución 

Beneficiaria, ésta podrá devolverla(s) a través del sistema, solicitando al(a la) postulante 

las aclaraciones o modificaciones que estime pertinente. En caso de que la institución 

devuelva o rechace la postulación, ésta deberá repetir el proceso para ser enviada a 

ANID. 

En el Sistema de Postulación en Línea existen secciones en las que se debe ingresar o 

seleccionar información y otras en las que se debe anexar formularios en formato Excel 

o PDF no encriptado/protegido.  

1. Identificación de la propuesta: título, configuración de equipamiento postulado 

(equipo principal, plataforma de equipos o accesorio), disciplinas OCDE, Grupo de 

Equipamiento, Región(es) de ejecución (donde será instalado el equipamiento), entre 

otras.  

2. Resumen y Objetivos: resumen, objetivo general y objetivos específicos. 

3. Detalle Proyecto Equipamiento: en esta sección se debe incluir: 

- Equipo: datos específicos del equipo principal, plataforma o accesorio solicitado: 

nombre, marca, modelo, descripción general del equipo y condiciones técnicas, 

entre otros. 

- Accesorio(s): de corresponder, datos del(de los) Accesorio(s) para el equipo 

principal o plataforma, tales como: nombre, marca, modelo, entre otros. Un 

equipo accesorio debe cumplir con la definición 1.9 del Glosario.  

- Adecuación de infraestructura: descripción de la infraestructura existente en 

la(s) institución(es) que será dispuesta para la instalación y operación del 

equipamiento o de las adecuaciones necesarias para cumplir con los 

requerimientos técnicos para tal efecto (aislaciones térmicas, sistemas de 

climatización, estructuras antisísmicas, instalaciones eléctricas, conexiones a 

redes, entre otras). 

- Mantención: descripción del plan o contrato de mantenimiento del equipamiento 

postulado, por un período de, a lo menos, dos años a contar de la fecha de 

compra del equipamiento (descripción del plan, proveedor o indicar y justificar si 

estará a cargo de la(s) institución(es)). Además, del plan de mantenimiento 

posterior a cargo de la(s) institución(es) involucrada(s). 

- Instalación y puesta en marcha: descripción del plan considerado para el 

proceso de instalación y puesta en marcha del equipamiento, indicando las 

condiciones técnicas necesarias. 

- Capacitación: capacitación o entrenamiento del personal científico-técnico en el 

uso y/o manejo del equipamiento a adquirir con fondos del proyecto (descripción, 

tipo de usuarios(as), nombre de la(s) persona(s) que sería(n) capacitada(s), 

etc.). 

- Tiempo de Uso: estimación de horas anuales de uso del equipamiento, 

porcentaje de uso interno y externo, y un breve detalle de los(as) posibles 

usuarios(as) o uso proyectado. 

4. Instituciones: identificar la Institución Beneficiaria, a la cual pertenece el(la) 

Coordinador(a) Responsable, seleccionando la región de la Sede que postula, la cual 

debe coincidir con la región ejecución del proyecto y emplazamiento del 

equipamiento, salvo que por la naturaleza del equipamiento éste sea instalado fuera 

de las dependencias de la institución, y, opcionalmente, la(s) Institución(es) 

Asociada(s), que aporten recursos al proyecto. No se consideran dentro de esta 

categoría a las sedes, facultades o unidades académicas pertenecientes a la misma 

Institución Beneficiaria. Tampoco serán consideradas las instituciones inscritas en el 



 

Sistema de Postulación en Línea que no aporten recursos ni adjunten carta de 

acuerdo entre instituciones. 

5. Equipo de trabajo: identificar al(a la) Coordinador(a) Responsable y, 

opcionalmente, a los(las) investigadores(as) asociados(as) que formarán parte del 

equipo de trabajo, pertenecientes a la Institución Beneficiaria y/o a la(s) 

Institución(es) Asociada(s), respectivamente. 

6. Formulación de la propuesta: en esta sección se debe adjuntar: 

- La propuesta de equipamiento, que incluye la justificación científica-técnica, 

el aporte estratégico de la Institución y los resultados esperados de la propuesta, 

y que corresponde al principal insumo para la evaluación (formato descargable). 

- Cotización(es) del equipamiento postulado y accesorio(s), si 

corresponde, para justificar el monto solicitado a la ANID en el Conjunto Sub-

ítem A. Equipamiento, la(s) cual(es) deberá(n) corresponder a la misma 

configuración del(de los) equipo(s). 

- Indicadores: definir los indicadores y sus metas para estimar la contribución 

esperada del equipamiento. Se deben definir 4 indicadores obligatorios para el 

proyecto, los cuales deberán comprometerse para los 2 y 4 años desde la puesta 

en marcha del equipamiento (incremento acumulado según formato provisto en 

la plataforma de postulación). Estos indicadores serán revisados en la evaluación 

del criterio 3 y deberán ser coherentes con la postulación presentada.  

Además, se establece la obligación de entregar a ANID la información necesaria 

referente a estos indicadores en todo momento, aun cuando el proyecto haya 

sido finiquitado, considerando que éstos podrán ser utilizados para conocer la 

contribución científica y tecnológica del proyecto en relación con el uso del 

equipamiento adjudicado y en las postulaciones a futuras convocatorias (informes 

de logros). 

- Documentos que deben acreditar Centros o Instituciones no 

universitarias: en caso de que la Institución postulante beneficiaria y/o 

asociada corresponda a un Centro u otra Institución que realice Investigación, y 

no a una Universidad, se debe adjuntar en esta sección los documentos que 

acrediten que cumple con los siguientes requisitos: 

▪ Que la Institución realice investigación. 

▪ Que tenga personalidad jurídica. 

▪ Que no tenga fines de lucro. 

▪ Antigüedad de, al menos, 3 años.  

Con excepción de los Centros o Instituciones mencionados(as) en el ANEXO 

N°4. 

- Presupuesto: completar la información solicitada en la planilla descargable de 

la Plataforma de Postulación, siguiendo las instrucciones de llenado. 

- Informe Institucional de logros, el cual debe incluir el avance en el 

cumplimiento y/o resultados de los indicadores comprometidos en las respectivas 

propuestas, actualizados a la fecha, de los proyectos adjudicados en las 

convocatorias 2018, 2019, 2020 y 2021, de la Facultad o unidad académica 

equivalente de la Institución Beneficiaria a la que corresponde la nueva 

postulación, según formato. 

- Carta de compromiso institucional (formato descargable), en la cual la 

Institución Beneficiara se compromete a cumplir las obligaciones descritas en el 

ANEXO N°3, firmada por el(la) Representante Legal registrado(a) en la 

plataforma ANID. En caso de subrogancia o delegación de funciones, se debe 

adjuntar documentación que lo acredite. 

- Carta de interés/compromiso de uso del equipamiento (formato 

descargable) que respalde los proyectos declarados en el punto 1.2 de la 

propuesta, en la cual se exprese el interés de uso de los(as) potenciales 

usuarios(as) del equipamiento postulado.  

7. Carta acreditación uso de equipo en formación (formato descargable), en la 

cual el(la) jefe de Carrera u otra autoridad pertinente, acredite el uso del 

equipamiento en los Programas de formación de pre o postgrado mencionados en el 

punto 3.2 de la propuesta.  



 

8. Anexos: en esta sección se adjuntan:  

- (OPCIONAL) Cartas de participación de investigadores(as) 

extranjeros(as), que pueden ser adjuntas en formato libre. 

- (OBLIGATORIA EN CASO DE POSTULAR CON INSTITUCIÓN ASOCIADA) 

Carta Tipo Acuerdo Instituciones (formato descargable), en la cual se 

especifica los aportes pecuniarios y no pecuniarios de cada institución asociada y 

se comprometen los acuerdos entre ésta y la Institución Beneficiaria. 

- Conflictos de interés: declarar si presenta conflictos de interés con personas 

que, eventualmente, podrían ser designadas como evaluadores(as) de la 

propuesta, indicando un máximo de 3 de nombres, si corresponde.  

9. La Institución Beneficiaria postulante deberá adjuntar documentación donde 

conste su objeto social, tales como estatutos, constitución u otro documento 

análogo, salvo que ésta se encuentre contenida en el mantenedor de personaría 

jurídica de ANID con la información actualizada o vigente. 

10. En el caso de Instituciones Privadas, deberán presentar antecedentes que 

acrediten la experiencia de la institución en la ejecución del proyecto asociado al 

convenio. 

11. Declaración del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.369, que regula el acoso 

sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación 

Superior. 

La propuesta será declarada fuera de bases si no incluye la totalidad de la 

documentación requerida en los puntos precedentes o si la información 

solicitada en los formularios de postulación se presenta de manera incompleta, 

impidiendo su adecuada evaluación.  

La propuesta presentada debe ser original, en consecuencia, la postulación no podrá 

contener, en lo sustancial, actividades u objetivos comprometidos o realizados en otros 

proyectos de equipamiento científico adjudicados anteriormente. En este contexto, se 

debe declarar expresamente en la Carta Compromiso de la Institución Beneficiaria si la 

propuesta está siendo presentada o financiada en forma simultánea o complementaria 

en algún otro Fondo del Estado o de ANID (como por ejemplo en el concurso de 

Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor). 

 

Si se detecta la duplicidad de propuestas, en cualquier etapa del concurso y/o durante 

la ejecución del proyecto, se podrá declarar inadmisible la postulación, dejar sin efecto 

la adjudicación o disponer el término anticipado de los proyectos duplicados regidos por 

las presentes bases. 

 

3  ADMISIBILIDAD 

El proceso de admisibilidad será realizado por personal de la ANID, quienes verificarán 

que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de postulación establecidos en las 

presentes bases y que contenga toda la información y documentos requeridos. 

 

Las Instituciones postulantes serán responsables de la veracidad, integridad, legibilidad 

y consistencia de la información consignada en sus postulaciones y de presentarla en los 

plazos establecidos.  

 

Una propuesta será declarada inadmisible en caso de que la postulación: 

 

- No cumpla con cualquiera de los requisitos y/o condiciones establecidas en las 

bases del concurso. 

- No cumpla con la definición de equipamiento y/o plataforma establecida. 

- No cumpla con las exigencias de cofinanciamiento detalladas en el numeral 2.6 o 

no sea posible determinar el cumplimiento por falta del detalle en el formulario 

correspondiente. 

- Omita información, adjunte formularios incompletos o no incluya alguno de los 

documentos solicitados. 

- Que la documentación e información solicitada en el punto 2.7 de las presentes 

bases resulte inexacta, inverosímil y/o induzca a error, o contenga declaraciones 



 

falsas respecto de cualquier dato, según se determine a partir del análisis de la 

información interna o externa que se estime necesaria. 

- No se entregue en los formatos solicitados, incluyendo extensión, tipo y tamaño 

de letra, o altere los formatos establecidos, eliminado enunciados que dificulten la 

revisión de cada criterio. 

 

Se emitirá un acto administrativo, en el cual se declarará la propuesta inadmisible, 

indicando expresamente el nombre de la Institución postulante (Beneficiaria), del(de la) 

Coordinador(a) Responsable de la propuesta y la causal. La notificación se hará mediante 

carta dirigida a este(a) último(a), con copia a la respectiva Institución, adjuntando el 

acto administrativo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá declarar inadmisible una postulación en cualquier 

etapa del concurso, hasta la adjudicación, si se verifica el incumplimiento de alguno de 

los requisitos establecidos. En tal caso, se dictará un acto administrativo y se realizará 

la notificación correspondiente. 

 

Las Instituciones postulantes podrán interponer, ante ANID, el recurso de reposición 

contemplado en el artículo 59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos, que rigen los actos de los órganos de la Administración Pública del 

Estado. Procedimiento descrito en el punto 11 de las presentes bases. 

 

4  EVALUACIÓN 

4.1 Proceso de evaluación y calificación de las propuestas. 

 

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad serán evaluadas por pares 

nacionales especializados(as), quienes, sobre la base de los criterios de evaluación, 

emitirán informes con la nota obtenida por cada una de éstas, las que serán promediadas 

para obtener una nota de evaluación. 

Posteriormente, las postulaciones que obtengan una nota mayor o igual a 4,0 serán 

evaluadas en formato Panel, conformado por pares nacionales, apoyados por el Panel 

de Equipamiento de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa. También 

pasarán a evaluación de Panel aquellas postulaciones que obtengan una nota promedio 

mayor o igual a 3,5 y cuya diferencia entre ambas evaluaciones individuales sea mayor 

a 1 punto. 

 

4.2 Paneles de Evaluación 

Los Paneles de Evaluación del Concurso de Equipamiento Mediano se definen por grupos 

de equipamiento como se especifica a continuación: 

GRUPOS DE EQUIPAMIENTO 

Cromatógrafos y 

Espectrómetros 

Equipamiento científico que permite separar, identificar y 

determinar los componentes químicos de mezclas o sustancias para 

efectos de medición y/o capaces de analizar espectro de frecuencias 

de un movimiento ondulatorio. Incluye: Cromatógrafos de Gases, 

Cromatógrafos Líquidos, Analizadores elementales, Analizadores de 

fluorescencia, Espectrómetros de masas, Espectrómetro de 

fluorescencia de Rayos-X, de Resonancia Magnética Nuclear, 

Espectrofotómetros, Sistema de Ablación Láser, entre otros. 

Equipamiento de 

informática, y 

otros 

relacionados. 

Equipos de hardware y software utilizados para almacenamiento y 

procesamiento de datos. Ejemplo: Clusters, Servidores de Red y 

Banco de Datos, Sistema de manufactura digital. También se 

analizarán en este grupo: Robots y Equipos de redes de 

comunicación.  

Instrumentos 

Bioanalíticos 

Equipos de control, desarrollo, evaluación y análisis aplicados a 

muestras provenientes del área biológica, medicina y neurociencia. 



 

GRUPOS DE EQUIPAMIENTO 

El equipamiento considerado en esta categoría es de carácter 

diverso: Autoanalizador de Bioquímica Clínica, 

Electroencefalogramas (EEG), PCR, Citómetros, Secuenciadores, 

Escáneres de Resonancia Magnética, Gabinetes de Bioseguridad, 

Biorreactores, entre otros. 

Microscopios y 

Difractómetros 

Instrumentos ópticos destinados a aumentar la imagen de los 

objetos, tales como: Microscopio Confocal, Microscopio de 

Fluorescencia, Microscopio Electrónico Barrido, Microscopio de 

Fuerzas Atómicas, Cell Discoverer 7, Microsonda, Holotomógrafo, 

FlowCam, entre otros.  

Instrumentos que miden la difracción de un haz de radiación 

incidente sobre una muestra de un material, utilizados para analizar 

la estructura de los materiales, como cristales, moléculas y polvos, 

como son los difractómetros de Rayos X.  

Equipos de 

Procesamiento y 

ensayo de 

Materiales  

Equipamiento de procesamiento, maquinaria o herramientas, 

industrial o a escala de Laboratorio, necesarias para la fabricación, 

tratamiento o medición de propiedades de materiales.  A modo de 

ejemplo: Analizadores de Superficie, Extrusoras, Prensas, 

Inyectoras, Reómetros, Gabinetes de Pulverización, Rectificadoras 

de Engranajes, Equipos de tracción, Marcos de prueba, Equipos 

Triaxiales, entre otros. 

Otros 

Equipamiento específico que no puede ser clasificado en ninguna 

de las categorías anteriores. El conjunto “otros” está compuesto 

por una variedad de equipos que incluye: Equipamiento 

Oceanográfico, Geo radares, Sensores climatológicos, Emuladores, 

Drones, entre otros. 

 

En caso de que un grupo concentre un alto número de postulaciones, se podrá dividir, 

en subgrupos, para efectos de evaluación y adjudicación. Además, se podrá 

reclasificar las propuestas postuladas, según el grupo de evaluación más pertinente para 

cada equipamiento, de acuerdo con lo sugerido por el Panel de Equipamiento de la 

Subdirección de Centros e Investigación Asociativa y/o los(as) Coordinadores(as) de 

Panel. Lo cual aplica también para Plataformas conformadas por equipos de distintos 

grupos de equipamiento. 

 

 

4.3 Dimensión de evaluación 

 

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad serán evaluadas conforme 

con los siguientes criterios de evaluación: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACI

ÓN 

1. Justificación Científica-Técnica de la Propuesta  

1.1 Claridad, coherencia y pertinencia del equipamiento solicitado 

con las actividades de investigación y/o desarrollo experimental 

del(de las) área(s) de investigación que la Institución 

Beneficiaria, y Asociada(s), si corresponde, desea(n) apoyar. 

Referirse a cómo afecta actualmente en la investigación la 

inexistencia del equipamiento solicitado.  

1.2 Demanda esperada en el uso del equipamiento. Proyectos o 

investigaciones vigentes según la fecha establecida en el 

formulario de postulación que se vincularán al equipamiento 

50% 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACI

ÓN 

solicitado y que puedan que puedan asegurar la continuidad en 

el uso del equipamiento, respaldados por las cartas de 

interés/compromiso respectivas. 

1.3 Justificación de la necesidad del equipamiento solicitado en 

relación con los equipos existentes en la Institución Beneficiaria, 

y Asociada(s), si corresponde, y/o en otras entidades, a nivel 

nacional, de Macrozona, regional o sectorial.  

2. Aporte Estratégico de la Institución 

2.1 Modelo de uso y acceso al equipamiento solicitado y 

Asociatividad con otras Instituciones. Considera asociatividad 

intra e interinstitucional y con investigadores(as) 

extranjeros(as). Se requiere especificar cómo se realizará la 

difusión del equipamiento, describir el modelo de uso y acceso 

a éste (personal a cargo, horarios de funcionamiento, 

distribución del tiempo entre los(as) usuarios(as), insumos, 

fungibles, logística de acceso al equipamiento, protocolos para 

traslados y seguros asociados a equipos a utilizar en terreno, 

etc.) y, además, los mismos detalles relacionados con el tiempo 

que deberá estar dispuesto para el acceso y uso de la 

comunidad científica (distribución de los 20 días hábiles 

anuales, como mínimo y forma de acceso al equipamiento). Si 

por la naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a este por 

un tiempo determinado, se deberá justificar en este punto y, en 

el caso de equipos que capturen datos en tiempo real o realicen 

mediciones continuas, definir un modelo de gestión de datos.  

2.2 Coherencia y justificación de los recursos solicitados a ANID y 

de los aportados por la(s) Institución(es) (RRHH, seguros, 

infraestructura, entre otros). Se considera la justificación de los 

recursos solicitados y la descripción de los aportes pecuniarios 

y no pecuniarios al proyecto en cada sub-ítem, especialmente 

del plan de mantención del equipamiento y de capacitación del 

personal que estará a cargo de éste. Se evaluará positivamente 

la contratación o disposición de personal existente dedicado al 

manejo y operación del equipamiento, en caso contrario, la 

justificación pertinente. También se considerará la necesidad de 

equipos o laboratorios adicionales para el correcto desempeño 

del equipo postulado y la existencia o acceso a éstos.  

2.3 Factibilidad técnica de la propuesta de equipamiento. Se 

considera la descripción de los aspectos importantes – 

administrativos, técnicos y financieros - para llevar a cabo y 

asegurar el proceso de compra, traslados, instalación y puesta 

en marcha del equipamiento solicitado y la previsión de riesgos 

y/o desafíos asociados - plan de contingencia - considerando el 

presupuesto disponible detallado en el punto anterior.  

30% 

3. Resultados esperados de la Propuesta (Se considerarán los 

indicadores postulados). 

3.1 Conocimiento a generar con el uso del equipamiento solicitado.  

3.2 Apoyo a la formación de estudiantes de pre y post grado. Se 

considera el apoyo a la formación, tanto de la Institución 

Beneficiaria como Asociada(s), si corresponde. Los programas 

de pre o postgrado incluidos deben estar relacionados con la 

investigación a desarrollar con el equipamiento, ser 

mencionados y respaldados por las respectivas cartas de las 

autoridades pertinentes, como jefe de carrera o de Programa, 

entre otros, que certifiquen esta situación. 

20% 

 



 

Posteriormente, se evaluarán los logros y resultados a la fecha de los proyectos 

previamente adjudicados, por la Facultad o unidad académica de jerarquía 

equivalente de la Institución Beneficiaria a la cual pertenezca cada propuesta, en 

base al grado de cumplimiento de los indicadores proyectados al momento de postular 

en las convocatorias 2018, 2019, 2020 y 2021, solicitado en el Informe Institucional de 

Logros en el 2.7 de las presentes bases. 

La siguiente tabla muestra el descuento asociado al porcentaje de cumplimiento:  

 

Grado de cumplimiento 

de indicadores 
Descuento 

90% - 100% 0,0 

80% - 89% - 0,1 

70% - 79% -0,2 

60% - 69% -0,3 

50% - 59% -0,4 

40% - 49% -0,5 

30% - 39% -0,6 

20% - 29% -0,7 

10% - 19% -0,8 

0% - 09% -0,9 

 

4.4 Escala de evaluación 

 

A cada criterio de evaluación se le asignará una puntuación de 0 a 5, con notas a un 

decimal, según la siguiente tabla: 

 

EXCELENTE – 5 puntos:  La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos 

los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor. 

MUY BUENO – 4 puntos:  La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de 

muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.  

BUENO – 3 puntos:  La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena 

manera, aunque requiere ciertas mejoras.  

REGULAR – 2 puntos:  La propuesta cumple/aborda en términos generales los 

aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.  

DEFICIENTE – 1 punto:  La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los 

aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.  

NO CALIFICA – 0 puntos:  La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o 

no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información incompleta. 

 

Las notas finales serán consideradas con dos decimales exactos y sin aproximación, 

tal como quedan definidas en el Sistema de Evaluación en Línea de ANID. 

 



 

5  FALLO Y CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN 

5.1 Mecanismo de selección 

Las propuestas sujetas a preselección serán presentadas al Comité Técnico Asesor de la 

Subdirección de Centros e Investigación Asociativa el cual, con estricto cumplimiento a 

lo establecido en las presentes bases de concurso, podrá proponer recomendaciones que 

se estimen importantes para garantizar la correcta ejecución del proyecto, en base al 

puntaje final obtenido por cada una de ellas y a los criterios de adjudicación indicados 

en el numeral 5.2 de las presentes bases.  

 

Para la adjudicación del concurso se considerarán las postulaciones mejor evaluadas 

y los siguientes criterios: 

 

La selección de las propuestas a adjudicar se realizará considerando un porcentaje de 

participación de cada Panel, calculado a partir de la suma de los montos solicitados por 

las postulaciones admisibles evaluadas en cada Panel, es decir, la adjudicación será 

por Panel, en forma directamente proporcional al monto postulado por cada uno. 

 

No se podrán adjudicar propuestas que hayan sido evaluadas con nota menor a 3,0 en 

cualquiera de los criterios establecidos.  

 

Se destinará, al menos, un 7% de los recursos disponibles para la adjudicación a 

proyectos de cada una de las macrozonas establecidas por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Conocimiento, que obtengan un puntaje mayor o igual a 

4,0. En caso de instituciones con sedes en más de una región, se considerará la región 

de emplazamiento del equipamiento (ejecución del proyecto), salvo que la instalación 

de éste sea fuera de las dependencias de la institución, según la naturaleza del 

equipamiento. En caso de que la suma de los montos adjudicables por alguna de las 

macrozonas sea inferior al 7% de los recursos disponibles, se adjudicará la(s) 

siguiente(s) postulación(es) mejor evaluada(s) de dicha macrozona hasta completar este 

porcentaje. Si no existiesen más postulaciones que cumplan con el requisito de nota 

mínima de adjudicación (4,0) se adjudicará el porcentaje alcanzado y la diferencia será 

asignada a proyectos mejor evaluados, siguiendo el estricto orden de mayor a menor 

nota, sin distinción geográfica y respetando la proporción por panel, hasta completar el 

presupuesto disponible total de la convocatoria. 

 

El monto máximo para adjudicar por cada Institución Beneficiaria será el equivalente al 

20% del total adjudicado en la presente convocatoria.  

 

En caso de que existan dos o más propuestas con la misma nota final, que se encuentren 

en el límite de corte para adjudicación, según el presupuesto disponible, o definición del 

orden de la lista de espera, se considerarán las siguientes medidas de desempate en 

estricto orden de precedencia: 

 

1. Se priorizará la propuesta cuyo(a) coordinador(a) responsable sea del género menos 

representado en la cantidad de postulaciones a adjudicar. 

2. Se priorizará la propuesta de la institución con menos representación de las 

postulaciones a adjudicar. 

3. Se priorizará la propuesta cuya Institución Beneficiaria sea de la Macrozona o Región 

menos representada de las postulaciones a adjudicar. 

4. Se priorizará la propuesta cuya nota de Panel sea mayor. 



 

5. Se priorizará la propuesta que tenga mayor porcentaje de cumplimiento en el informe 

de logros. 

 

 

5.2 Instancia en que se realiza el fallo 

El Comité Técnico Asesor de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa 

revisará el listado de las propuestas seleccionadas, adjudicables en la convocatoria, 

establecido según el puntaje final obtenido, que considera la evaluación de Panel y 

descuento por informes de logros cuando corresponda, y los criterios de adjudicación 

indicados en el punto anterior.  

 

La propuesta de adjudicación del Comité Técnico Asesor deberá ser fundada, la cual se 

materializará a través de un acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a la 

Dirección Nacional, o quien subrogue dicho cargo, quién aprobará dicha propuesta en la 

medida que la considere adecuada y se respeten los lineamientos de orden de puntaje 

expuestos y, en general, las bases de la presente convocatoria. 

Una vez definido el listado de las propuestas seleccionadas, ANID efectuará la 

adjudicación mediante la emisión de un acto administrativo. En el caso de que ninguna 

de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos de selección establecidos para 

la adjudicación del concurso o que no existan postulantes, ANID podrá declararlo 

desierto. 

 

Será condición de adjudicación la concordancia del objeto social de la Institución 

Beneficiaria con la actividad a desarrollar en el proyecto, lo cual será revisado por ANID 

antes del fallo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá en cualquier etapa del concurso y/o de ejecución 

del proyecto verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

vigente, pudiendo dejar sin efecto la adjudicación, suspender la transferencia de los 

respectivos recursos y/o solicitar la restitución de estos. 

 

El acta de adjudicación contemplará los proyectos que serán financiados, así como 

también los adjudicados en Lista de Espera, en orden de prioridad de acuerdo con el 

puntaje de evaluación.  

Sin embargo, el Comité Técnico Asesor, podrá proponer un orden distinto de la lista de 

espera establecida, aplicando cualquiera de los criterios que a continuación se señalan 

para activarla, los que están en mero orden de enunciación: 

a) propuestas lideradas por personas del género menor representado en la 

adjudicación correspondiente. 

b) propuestas cuyo origen y realización de la totalidad o la mayor parte de sus 

actividades sea de regiones distintas de la Región Metropolitana. 

La propuesta del Comité Técnico Asesor deberá ser explícita en cuanto al(a los) 

criterio(s) que se elija(n) dentro de las alternativas del párrafo anterior, para lo cual 

podrá aplicar los criterios señalados precedentemente, en distinto orden de prelación o 

de manera conjunta, pero siempre respetando dentro de cada criterio el orden del 

puntaje de evaluación de la lista de espera. Por consiguiente, en el caso de las 

propuestas del género menor representado, la lista de espera correrá en estricto orden 

de puntaje dentro de dicho género. 

En el caso de los propuestas cuyo origen y realización de la totalidad o la mayor parte 

de sus actividades sea de regiones distintas de la Región Metropolitana, la lista de espera 

correrá en estricto orden de puntaje obtenido por dichos proyectos regionales; con 

excepción de los recursos adicionales que provengan de una región determinada, ya que 

esos recursos podrán otorgarse a los proyectos provenientes de dicha región, también 



 

siempre respetando el orden de puntaje dentro de la región, en el caso que exista más 

de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona. La disponibilidad 

presupuestaria Regional deberá acreditarse a través del correspondiente certificado del 

Departamento de Administración y Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva 

el Comité Técnico Asesor.  

 

La lista de espera será válida hasta la adjudicación del siguiente concurso y se podrá 

hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguno(a) de los(as) 

adjudicatarios(as) o que alguno(a) de ellos(as) se encuentre imposibilitado(a) para 

ejecutar el proyecto, o que no suscriba el convenio dentro de los plazos establecidos en 

las bases, o que exista disponibilidad presupuestaria en el período, materializándose a 

través de un acto administrativo. 

 

Según lo indicado en el artículo 27 de la Ley N° 21.796 del 2026, las autoridades, las 

funcionarias y los funcionarios públicos y el personal contratado sobre la base de 

honorarios, no podrán participar o intervenir en modo alguno en el proceso de 

concursabilidad, adjudicación o suscripción de un convenio, cuando se encuentren en las 

siguientes situaciones: i. Cuando tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad inclusive, o 

tengan hijo o hija en común, con los miembros del directorio o de los ejecutivos o 

administradores principales de una institución privada que forme parte de un proceso 

concursal; ii. Cuando hayan trabajado, prestado servicios remunerados o no, o 

desempeñado labores directivas en una institución privada que forme parte de un 

proceso concursal, en los dos años inmediatamente anteriores contados desde que 

asumieron el cargo público que desempeñan; iii. Cuando hayan emitido opinión, por 

cualquier medio, sobre un procedimiento concursal en curso y cuya resolución de 

adjudicación se encuentre pendiente. Se dejará constancia de la nómina de las 

funcionarias y los funcionarios públicos y del personal contratado sobre la base 

de honorarios que intervinieron en éste, en el(las) acta(s) que se levanten durante el 

proceso concursal.  

Lo anterior, sin perjuicio de otras normas legales que regulen materias de probidad, 

inhabilidades o conflictos de interés.  

Asimismo, las actas de evaluación deben contener quienes participan y que éstos no se 

encuentran afectos a las inhabilidades del art 27 de la ley de presupuesto. Lo anterior, 

sin perjuicio de otras normas legales que regulan materias de probidad, inhabilidades o 

conflictos de intereses.   

 

Los(as) funcionarios(as) a contrata u honorarios que participen en la toma de decisiones 

durante el proceso concursal deben firmar una declaración jurada simple.  

 

5.3 Notificación a los(as) postulantes 

 

Una vez tramitado el acto administrativo de adjudicación, el fallo del concurso será 

publicado en la página web de ANID https://www.anid.cl/concursos - Subdirección 

Centros e investigación Asociativa - XV Concurso de Equipamiento Científico y 

Tecnológico Mediano FONDEQUIP – AÑO 2026, y comunicado a las respectivas 

Instituciones y coordinadores(as) responsables de cada postulación (mediante carta y 

correo electrónico informados en la postulación). 

 

Los(as) postulantes podrán interponer ante ANID, el recurso de reposición contemplado 

en el artículo 59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, 

que rigen los actos de los órganos de la Administración Pública del Estado. Procedimiento 

descrito en el punto 11 de las presentes bases. 

 



 

6  CONVENIO 

 

En el convenio se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de cada una 

de las partes, las facultades de ANID y todas aquellas cláusulas que resguarden, del 

mejor modo posible, el cumplimiento de los fines de esta convocatoria. Los convenios 

suscritos con las Instituciones Beneficiarias deberán ser aprobados por ANID mediante 

el acto administrativo correspondiente. 

 

6.1 Suscripción de convenio 

 

Las Instituciones Beneficiarias deberán estar inscritas en el Registro de 

Colaboradores del Estado y Municipalidades, así como también en el Registro 

Institucional de ANID, requisito obligatorio para suscribir el convenio y para que la ANID 

pueda realizar transferencias de recursos, según lo establecido en la ley N°19.862 del 

08/02/2003.  

 

Será condición para la firma de convenio la concordancia del objeto social de la 

Institución Beneficiaria con la actividad a desarrollar en el proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá, en cualquier etapa del concurso y/o de ejecución 

del proyecto, verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

vigente, pudiendo dejar sin efecto la adjudicación, suspender la transferencia de los 

respectivos recursos y/o solicitar la restitución de estos. 

 

El convenio de financiamiento incorporará una cláusula en relación con la obligación de 

las instituciones de Educación Superior que participan en calidad de Instituciones 

Beneficiarias, de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°21.369, que regula el 

acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación 

Superior. 

 

Además, en cumplimiento de la Ley N°21.643, el convenio de financiamiento dispondrá 

que la Institución Beneficiaria, deberá aplicar la normativa en materia de prevención, 

investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo en orden a 

propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de violencia, compatible 

con la dignidad de las personas y con perspectivas de género. 

 

El proceso de firma de convenio de ejecución entre ANID y el(la) Representante Legal 

de la Institución Beneficiaria, se realizará dentro de los 20 días hábiles, a contar de 

la fecha de notificación de adjudicación. Solo en casos debidamente justificados y 

aprobados por ANID se podrá firmar el convenio en fecha posterior, siempre y cuando 

ésta no sobrepase el límite de tiempo para gestionar el convenio dentro del cierre 

presupuestario. 

 

Al momento de suscribir el convenio se requerirá un certificado de vigencia, otorgado 

por el organismo competente, en que se acredite la antigüedad de la institución, la cual 

debe ser al menos de tres años desde la fecha de su constitución. Asimismo, al momento 

de la firma del convenio respectivo, la Subdirección deberá solicitar al Departamento de 

Gestión de Rendiciones de la ANID, la emisión de un certificado que acredite que la 

Institución Beneficiaria receptora de los recursos se encuentra sin rendiciones 

pendientes respecto de las rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado 

anteriormente por ANID. 



 

 

En el caso de que la Institución Beneficiaria no formalice la firma del convenio respectivo 

dentro del plazo establecido, se asumirá que renuncia al beneficio, dando paso a la 

activación de la lista de espera.  

 

El convenio comenzará a regir a partir de la fecha en que el acto administrativo que lo 

apruebe se encuentre totalmente tramitado. 

 

7  TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

 

Los recursos se asignan en moneda nacional y el monto total adjudicado por el proyecto 

será transferido a la Institución Beneficiaria en dos cuotas, según disponibilidad 

presupuestaria del servicio: 

 

La primera cuota, por el 60% del monto adjudicado, se transferirá una vez realizada 

la total tramitación del respectivo convenio y presentada la caución correspondiente, si 

así procede. 

 

Para la transferencia de la segunda cuota por el 40% restante, se exigirá la orden de 

compra emitida al proveedor y/o bases de licitación aprobadas o equivalente, según 

corresponda, del equipamiento.  Adicionalmente se requerirá la presentación del informe 

de avance en el proceso de compra, junto con la cotización actualizada, en caso de 

cambios en las condiciones de compra. 

 

Las transferencias de recursos desde la ANID a la Institución Beneficiaria estarán sujetas 

a las siguientes condiciones: 

 

A. Disponibilidad presupuestaria del servicio. 

B. Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en 

las bases y el respectivo convenio. 

C. No deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°02 de 2026, de la Contraloría 

General de la República. Lo cual será acreditado por el Departamento de Gestión 

de Rendiciones, para cada transferencia. 

D. La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizará contra la total 

tramitación del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de 

financiamiento. 

E. La institución beneficiaria deberá estar inscrita en el Registro de Colaboradores 

del Estado y Municipales, así como en el Registro Institucional de ANID; requisito 

obligatorio para que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, según lo 

establecido en la ley N°19.862 que establece registros de las personas jurídicas 

receptoras de fondos públicos. 

F. Cumplimiento de hitos definidos en el Convenio, relacionados con la observancia 

del objetivo para el que fueran asignados. 

 

ANID podrá reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio 

adjudicado, únicamente en la medida que ello se encuentre contemplado en la Ley de 

Presupuesto y aprobada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para cada año 

presupuestario, y conforme a los términos establecidos en dicha aprobación. 

 



 

La Institución Beneficiaria, Pública o Privada, deberá destinar una cuenta bancaria 

institucional, en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al(a los) 

proyecto(s) adjudicado(s). 

 

 

7.1 Garantías 

 

Garantías Instituciones Privadas: 

Los proyectos adjudicados por Instituciones Privadas deberán garantizar el fiel uso de 

los recursos que transfiere ANID para las actividades de los proyectos mediante boleta 

de garantía bancaria, vale vista endosable o póliza de seguro de ejecución inmediata por 

el 100% de cada cuota entregada para cada año de ejecución. Dichas garantías deben 

tener una vigencia de, a lo menos, 210 días desde la fecha exigible de la Rendición 

de Cuentas por cada desembolso o cuota. 

 

Las Garantías solo podrán renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los 

siguientes casos: 

• Por prórrogas o extensiones autorizadas a proyectos mediante acto 

administrativo. 

• Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) 

beneficiarios(as), mediante carta formal a la ANID, visadas por el(la) 

subdirector(a) respectivo(a) ANID, y enviada a revisión y autorización por parte 

del(de la) subdirector(a) de la Subdirección de Áreas Transversales (SAT).  

• Cuando existan rendiciones de cuentas presentadas por el(la) beneficiario(a) que 

se encuentren en proceso de revisión por ANID. 

 

El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el sub-Ítem B.4.- 

MANTENCIÓN, GARANTÍAS y SEGUROS DE EQUIPO. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberá 

aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecución de garantías, según 

corresponda. 

 

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantía por los montos 

que sean transferidos, un tercero podrá garantizar los fondos entregados, previa 

evaluación y aprobación de ANID respecto de su pertinencia y de la Institución que la 

entregaría, lo cual debe encontrarse justificado.   

 

Garantías Instituciones Públicas: 

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloría General de la República, se señala que, 

para las instituciones nacionales pertenecientes a la administración del Estado, no existe 

obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos 

entre Órganos de la Administración de Estado. Por lo cual ANID no exigirá la presentación 

de garantías a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el marco de 

convenios suscritos por las partes. Sin perjuicio de ello, es obligación de la Institución 

Pública Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de informes, 

seguimientos técnicos y financieros, y todas las vinculadas con estas bases y el convenio 

suscrito. 

 

Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantías: 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos 

o financieros establecidos en el convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las cauciones 



 

y/o garantías existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto 

funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberá aplicar un 

procedimiento de cobranza administrativa, que consistente en la emisión de una carta 

certificada, en la cual otorga un plazo de 30 días corridos para regularizar o resolver 

observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras.  

Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberá proceder al 

cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, serán aplicados a 

la deuda, dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caución ejecutada 

fuese por un monto mayor a la deuda, esta será devuelta al deudor o compañía de 

seguro, previo acto administrativo que autorice la devolución de los recursos por parte 

de ANID. 

 

 

8  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

 

La ANID realizará el seguimiento y control de los proyectos como herramienta de manejo 

de información para la toma de decisiones, de un adecuado control del uso de los 

recursos transferidos y de los resultados de cada proyecto, además de realizar el apoyo 

al desarrollo exitoso de cada uno de ellos, cuyo fin es la adquisición, instalación y puesta 

en marcha del equipamiento. 

 

8.1 Disponibilidad y entrega de información 

 

La Institución Beneficiaria tiene la obligación de mantener toda la información y 

documentación que permita la verificación de cualquier aspecto del proyecto y de otorgar 

las facilidades necesarias a la ANID para realizar el seguimiento y control técnico y 

financiero del proyecto, conforme con los procedimientos establecidos en las presentes 

bases concursales, permitiendo , en todo momento, la revisión de la información y 

documentación sustantiva, administrativa y contable, mediante visitas a terreno o bien, 

solicitudes formales de información, que permita verificar el desarrollo del proyecto, por 

parte de los personeros que acredite ANID o la Contraloría General de República, 

inclusive luego de terminada la vigencia del respectivo proyecto según convenio, por un 

plazo de hasta 5 años. 

 

8.2 Seguimiento administrativo y financiero 

 

Todos los recursos adjudicados por ANID para el proyecto deberán ser ejecutados dentro 

de la Primera Etapa del proyecto, salvo los costos asociados a la emisión de la garantía, 

la cual podrá ser gestionada con anterioridad a la fecha de inicio según convenio. Los 

gastos realizados en el marco de la ejecución del proyecto con estos fondos deberán ser 

efectuados y rendidos por la Institución Beneficiaria, no pudiendo transferir estos 

recursos a terceros. Por lo tanto, ésta deberá rendir los recursos transferidos por ANID 

solamente con documentos emitidos a su nombre. 

 

Respecto a los aportes institucionales realizados para la ejecución del proyecto de 

Equipamiento, deberán ser rendidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, con 

documentos emitidos a su nombre y/o a nombre de la(s) Institución(es) Asociada(s). 

 

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regirá, en lo que 

corresponda, según las normas establecidas por la Resolución N°02, del 19 de enero de 

2026, de la Contraloría General de la República. Además, de las normas e indicaciones 

detalladas en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus 



 

correspondientes anexos. Dicha rendición comprende tanto la rendición financiera como 

la de ejecución de actividades. 

 

El receptor debe entregar un comprobante de ingreso de los recursos recibidos donde se 

especifique el origen de estos.  

 

Los informes de rendición de cuentas deben comprender: informes de rendición 

financiera mensual, los informes de ejecución de actividades mensual, el informe final y 

el informe consolidado en caso de corresponder. 

 

Respecto de los plazos de revisión de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar 

devoluciones de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste deberá 

realizarse dentro de 6 meses, desde la fecha de presentación de la rendición. 

 

La exigibilidad de la rendición de cuentas de la primera cuota será, a más tardar, 

el décimo quinto (15) día hábil administrativo del mes siguiente del cumplimiento de la 

anualidad, a partir de la fecha de transferencia de los recursos, y la exigibilidad de la 

segunda cuota, a más tardar dentro de los 15 días hábiles administrativos del mes 

siguiente a la fecha de término de la primera etapa del proyecto. Deben señalar, al 

menos, el monto de los recursos recibidos, el monto detallado de los gastos, el saldo 

disponible para el mes siguiente y el nivel de ejecución de las actividades. 

 

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de 

aquella para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan 

sido observados en el proceso de revisión de la rendición de cuentas, según el Informe 

del Departamento de Gestión de Rendiciones de la ANID, deberán ser reintegrados. 

 

En el caso de Instituciones Beneficiarias Privadas, dicho reintegro se debe realizar 

a través de una transferencia electrónica a la cuenta corriente habilitada para este 

propósito, en un plazo no superior a sesenta días hábiles. Luego de la recepción de los 

recursos, el organismo público deberá reintegrar dichos recursos a rentas generales de 

la Nación, a más tardar al mes siguiente de su recepción.  

 

En el caso de Instituciones Beneficiarias Públicas, el reintegro debe realizarlo a 

rentas generales de la nación, ingresándolo a la Tesorería General de la República, 

dentro del mes siguiente al cierre de la rendición de cuentas.  

 

En ambos casos debe informarse a través del de la plataforma Ayuda ANID 

(https://ayuda.anid.cl), opción Reintegros en Formato Digital. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones específicas de la Contraloría General de 

la República para la ANID, tales como la indicada en el E584814/2024. 

 

8.3 Seguimiento y Control de la Ejecución de Proyectos 

 

El proceso de seguimiento técnico del proyecto considerará el cumplimiento de las 

actividades relativas a la compra del equipamiento y de los resultados esperados 

https://ayuda.anid.cl/


 

comprometidos para la consecución de los objetivos, así como, aquellos requisitos de 

aprobación establecidos en las presentes bases concursales. 

 

Para verificar y controlar el cumplimiento de los productos y resultados comprometidos, 

personal de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa de ANID realizará 

visitas a terreno y solicitará informes de avance, finales y de seguimiento, cuyos 

contenidos y plazos de entrega se especifican a continuación: 

 

Fecha de inicio de los proyectos y convenio 

La fecha de inicio de los proyectos y del convenio estará definida por la fecha del acto 

administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecución. 

 

Informe de Avance 

Este informe deberá ser entregado, en el plazo máximo de nueve meses de iniciado el 

proyecto. Se espera que en esta fecha se encuentren, al menos, realizadas las gestiones 

de compra correspondientes, requisito para transferir la segunda cuota, e iniciado el 

proceso de adecuación de infraestructura, si corresponde.  

 

Este informe debe incluir la siguiente información: 

- Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisición del 

equipamiento. 

- Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por 

ejecutar. 

- Avance del proceso de adecuación de infraestructura. 

- Cotización actualizada, en caso de corresponder, y orden de compra emitida al 

proveedor y/o bases de licitación aprobadas o equivalente, según corresponda 

(requisito para realizar la transferencia de fondos de la segunda cuota). 

 

De no haberse emitido la orden de compra correspondiente o iniciado el proceso de 

adecuación de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a) 

Representante Institucional, indicando que se encuentra en conocimiento del atraso en 

la ejecución del proyecto y detallando las razones de tal situación. 

 

Rendición de Gastos 

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regirá, en lo que 

corresponda, según las normas establecidas por la Resolución N°02, del 19 de enero de 

2026, de la Contraloría General de la República. Además, de las normas e indicaciones 

detalladas en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus 

correspondientes anexos.  

 

Estas rendiciones de cuentas deberán realizarse vía sistema de rendición electrónica de 

cuentas (SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloría General 

de la República (CGR). Sin perjuicio de la rendición de cuentas a que se refiere el Título 

II de la resolución N°02 de la Contraloría General de la República, para los efectos de 

un examen de cuentas en el marco de una fiscalización. 

 

La Institución Beneficiaria debe presentar rendiciones de cuentas mensualmente, 

dentro de los primeros quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que 

informa. La exigibilidad de la rendición de cuentas de la primera cuota será, a más 

tardar, el décimo quinto (15) día hábil administrativo del mes siguiente del cumplimiento 

de la anualidad, a partir de la fecha de transferencia de los recursos.  

 

Los informes de rendición de cuenta comprenden: 



 

1) El informe de rendición financiera;  

2) El informe de ejecución de actividades, conforme a los formatos de uso 

obligatorio;  

3) El informe final: documento que contiene la rendición financiera y de ejecución 

de las actividades de carácter final, cuando corresponda;  

4) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y 

ubicación de ésta, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto;  

5) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y 

ubicación de ésta, que acrediten todos los desembolsos realizados;  

6) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y 

ubicación de ésta, que demuestren las operaciones contables que no 

corresponden a ingresos y gastos efectivos;  

7) Los registros a que se refiere la ley Nº 19.862, de aplicar. 

 

La rendición de cuentas se deberá presentar incluso respecto de aquellos meses en que 

no exista inversión de los fondos o ejecución de actividades, los que deberán señalar.  

Si cualquiera de los informes antes señalados no fuere presentado en conformidad, se 

tendrá por no rendida la cuenta. 

 

Respecto del procedimiento de rendición, es necesario considerar lo establecido en el 

artículo segundo transitorio de la Resolución N°02/2026 de la CGR, el cual señala una 

aplicación progresiva de los plazos del proceso de rendición, artículo 25 de la misma 

norma, consistente en: 

 

a) Primera etapa: a partir del 1° de enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre de la 

misma anualidad ANID dispondrá de un plazo de 80 días hábiles administrativos, 

para revisar, aprobar u observar la rendición de cuentas. Luego, el receptor 

tendrá un plazo de 40 días hábiles administrativos para responder y/o subsanar 

las observaciones. Finalmente, ANID dispondrá de un plazo de 40 días hábiles 

administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de la cuenta. 

b) Segunda etapa: a partir del 1° de enero de 2028 y hasta el 31 de diciembre de 

la misma anualidad ANID dispondrá de un plazo de 70 días hábiles 

administrativos, para revisar, aprobar u observar la rendición de cuentas. Luego, 

el receptor tendrá un plazo de 30 días hábiles administrativos para responder y/o 

subsanar las observaciones. Finalmente, ANID dispondrá de un plazo de 30 días 

hábiles administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de 

la cuenta. 

c) Tercera etapa: a partir del 1° de enero de 2029, empezarán a regir plenamente 

los plazos dispuestos en los numerales 3°, 4° y 5° del aludido artículo 25, es 

decir ANID dispondrá de un plazo de 60 días hábiles administrativos, para revisar, 

aprobar u observar la rendición de cuentas. Luego, el receptor tendrá un plazo 

de 20 días hábiles administrativos para responder y/o subsanar las 

observaciones. Finalmente, ANID dispondrá de un plazo de 20 días hábiles 

administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de la cuenta. 

 

ANID dispondrá del plazo máximo de seis meses para pronunciarse sobre el Informe 

Final, contado desde el término de la ejecución de las actividades. 

 



 

Tratándose del último período de ejecución, se deberá presentar el Informe Final a más 

tardar dentro de los quince (15) días hábiles administrativos del mes siguiente a la fecha 

de finalización de la Primera Etapa de Ejecución. 

 

Respecto a los Aportes Institucionales, al término de la Primera Etapa de Ejecución 

del Proyecto, se deberá rendir, al menos, el Aporte Pecuniario comprometido 

correspondiente al 10% del ítem A. EQUIPAMIENTO y los Aportes No Pecuniarios 

realizados a la fecha. 

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecución del Proyecto, se deberá 

rendir el saldo de los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos y realizados 

durante esta etapa.  

 

La Institución Beneficiaria tiene la obligación de efectuar fielmente los aportes 

comprometidos. 

 

Informe Técnico Final 

Informe que debe ser enviado al mes de terminada la Primera Etapa de ejecución 

del proyecto, una vez adquirido e instalado el equipamiento, que debe cumplir con lo 

indicado en el formato entregado por el la ANID, en el cual se debe incluir: 

• Descripción del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la instalación 

de este y la adecuación de la infraestructura, si corresponde, con la respectiva 

calendarización efectiva las actividades realizadas. 

• Protocolo de uso del equipamiento. 

• Póliza de seguro del equipo. 

• Registro de Inventario del equipo en la institución correspondiente. 

• Contrato y descripción del protocolo de mantención preventiva del equipamiento, o 

su equivalente. 

• Ficha de Equipamiento según el formato dispuesto por FONDEQUIP - ANID. 

 

Visitas a Terreno del Equipamiento 

Personal de la ANID inspeccionará en terreno la existencia, instalación y funcionamiento 

del equipamiento adquirido en el marco del proyecto y todas las actividades 

comprometidas en la propuesta, entre ellas, las adecuaciones de infraestructura 

realizadas. Por lo tanto, la Institución Beneficiaria tendrá la obligación de dar las 

facilidades necesarias para esta inspección, la cual podría realizarse en forma remota 

(videoconferencia). Para equipos instalados en zonas extremas, será posible reemplazar 

la visita por un video que muestre el equipo, sus características y las instalaciones. 

La Institución Beneficiaria deberá ingresar toda la información referente a los equipos 

científicos que serán adquiridos por concepto del proyecto en los sistemas de información 

o registros informáticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de la Institución 

Beneficiaria actualizar periódicamente la información disponible en estos registros y/o 

sistemas de información. De no estar disponibles estos sistemas, deberá enviar la 

información cuando la ANID lo solicite. 

 

Informe de Seguimiento 

 

Los proyectos adjudicados deberán entregar un informe de seguimiento, en el cual 

se deberá dar cuenta del uso del Equipamiento adquirido, logros generados con el uso 

de éste, avance en el cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulación, 

uso en actividades de formación, publicaciones asociadas al uso del equipamiento, índice 

de impacto y citaciones de estas, entre otras. 

 

Este informe deberá contener los resultados del uso del equipamiento al término de la 

Segunda Etapa de Ejecución del proyecto, según convenio, y deberá entregarse en un 



 

plazo no superior a 30 días desde la fecha correspondiente, según el formato 

dispuesto por la ANID, el que será considerado como insumo en la evaluación de futuras 

propuestas (informes de logros).  

 

 

 

9  MODIFICACIONES AL PROYECTO 

 

Toda modificación técnica y/o presupuestaria asociada a la ejecución del proyecto deberá 

ser solicitada en forma previa a la ANID, quien resolverá cada solicitud en su mérito. 

Mediante uno o más actos administrativos, ANID podrá introducir modificaciones a los 

convenios de financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las 

disposiciones legales que vayan existiendo o actualizándose, y con el objeto de 

simplificar los procesos.   

 

Las modificaciones del proyecto deben ser aprobadas por acto administrativo totalmente 

tramitado y no puede solicitarse la modificación o reemplazo de la institución que haya 

sido adjudicada. 

 

Reglas de modificaciones presupuestarias  

Las modificaciones presupuestarias deberán ser solicitadas a la ANID por el(la) 

Coordinador(a) Responsable en forma previa a efectuar el gasto, las que deberán cumplir 

con las reglas de cofinanciamiento especificadas para este concurso. Esta solicitud será 

analizada y se comunicará su aprobación o rechazo directamente al(a la) Coordinador(a) 

Responsable mediante carta.  

 

En el caso de modificaciones que impliquen un aumento o reducción en el total de 

aportes pecuniarios y/o no pecuniarios, se requiere que la solicitud cuente con la 

visación por parte de un representante institucional (Rector(a), Director(a) 

Económico(a), Decano(a), Director(a) de investigación, etc.). 

 

Reglas de modificaciones relativas al(a la) Coordinador(a) Responsable 

En caso de que la Institución Beneficiaria lo estime necesario, por desempeño 

insuficiente u otra razón justificada, podrá solicitar el cambio de coordinador(a) 

responsable a la ANID. En ese caso, el Representante Legal de la Institución Beneficiaria 

deberá proponer un(a) nuevo(a) Coordinador(a) Responsable con un perfil equivalente, 

que pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y dar cumplimiento a los indicadores 

comprometidos en la propuesta. En caso de ser aprobado el cambio, ANID emitirá la 

resolución correspondiente. 

 

En el caso que el(la) Coordinador(a) Responsable no cumpla con las obligaciones 

previstas en estas Bases, durante la ejecución del proyecto, la ANID podrá solicitar a la 

Institución Beneficiaria el cambio de éste(a). 

 

Beneficio de Extensión del Proyecto  

Se podrá solicitar formalmente el beneficio de extensión del periodo de ejecución del 

proyecto por un plazo máximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. 

Excepcionalmente, se podrá solicitar una nueva extensión, por caso fortuito o fuerza 

mayor, la cual será sometida a evaluación por ANID.  



 

La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera Etapa de ejecución del 

proyecto según convenio, mediante carta dirigida al Departamento de Equipamiento 

e Infraestructura Asociativa y deberá contar con la visación de un(a) representante 

institucional (Rector(a), Director(a) Económico(a), Decano(a), Director(a) de 

investigación, etc.). 

 

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso 

de licencia médica de pre y postnatal durante la ejecución de éste, podrá solicitar el 

beneficio de extensión por el periodo correspondiente. Para lo cual, deberá presentar 

una solicitud acompañada de un certificado médico extendido por un profesional 

competente, para el caso del prenatal, y del certificado de nacimiento para la solicitud 

de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un año, junto a la reprogramación de sus 

actividades. 

 

En el caso de que el Coordinador Responsable sea padre durante la ejecución del 

proyecto, tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de extensión por el período que 

dure su permiso postnatal parental, para lo cual también debe adjuntar el certificado de 

nacimiento del hijo(a). 

En el caso que se autorice el beneficio de extensión mencionado la ANID emitirá el acto 

administrativo correspondiente, se comunicará a la Institución Beneficiaria y al(la) 

Coordinador(a) Responsable y se solicitará la extensión de la caución respectiva, cuando 

corresponda. 

 

La Institución Beneficiaria podrá también solicitar el término del proyecto en casos 

excepcionales y debidamente justificados. Para ello, deberá presentar una solicitud 

formal a la ANID, por parte del representante legal de la institución, indicando las 

razones específicas que motivan dicha decisión, un informe detallado sobre el estado de 

avance del proyecto y el uso de los recursos hasta la fecha de la solicitud. La ANID 

evaluará la solicitud considerando los criterios establecidos en las bases concursales, 

tales como el cumplimiento parcial de los objetivos, los resultados alcanzados y el 

impacto del término anticipado en el proyecto. En caso de aprobación, la beneficiaria 

deberá cumplir con todas las obligaciones pendientes, incluyendo la rendición de cuentas 

final, el cierre administrativo del proyecto y la devolución de los recursos no ejecutados, 

si corresponde. 

 

Término por incumplimiento 

ANID podrá disponer el término anticipado del proyecto, cuando éste presente un 

desarrollo insatisfactorio o en el evento que Institución Beneficiaria no de cumplimiento 

a cualquiera de las obligaciones estipuladas en las presentes bases concursales, así como 

en el convenio específico que suscriba, reservándose el derecho a exigir la restitución 

del monto del aporte Fondequip reajustado según el Índice de Precios del Consumidor, 

o bien hacer efectiva la caución presentada, sin perjuicio de reservarse el derecho a 

ejercer las demás acciones legales pertinentes. 

 

Se podrá exigir la restitución de los recursos transferidos en caso de que éstos sean 

destinados a una finalidad distinta de aquella para la cual fueron asignados, o bien, no 

hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido rechazados en el proceso de revisión de la 

rendición de cuentas, en un plazo de 60 días hábiles para ello.  

 

Los recursos no utilizados y/o rechazados deben ser reintegrados en su totalidad a ANID. 

 



 

En el caso de Instituciones Privadas, el reintegro se debe realizar en un plazo máximo 

de sesenta días hábiles, contados desde el término del convenio, por transferencia 

bancaria a la siguiente cuenta:  

 

INSTITUCIÓN (TITULAR 

CUENTA CORRIENTE): 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID 

BANCO: BANCO ESTADO 

No DE LA CUENTA 

CORRIENTE: 
9004581 

RUT ANID: 60.915.000-9 

DIRECCIÓN: 
BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS No1111 

CIUDAD: SANTIAGO 

PAÍS: CHILE 

TELÉFONO – FAX: 6707000 - 6705711 

SWIFT: BECHCLRM  

MONEDA: PESOS 

 

En el caso de Instituciones Públicas, el reintegro debe realizarlo a rentas generales 

de la nación, ingresándolo a la Tesorería General de la República (TGR), dentro del mes 

siguiente al cierre de la rendición de cuentas.   

 

El reintegro realizado, ya sea a través de trasferencia bancaria o formulario de ingreso 

a la TGR, debe remitirse obligatoriamente por vía electrónica a través del de la 

plataforma Ayuda ANID (https://ayuda.anid.cl), opción Reintegros en Formato Digital.  

 

Término del Convenio y Finiquito 

El proyecto se considerará terminado cuando se hayan realizado todas las actividades 

comprometidas y financiadas en la respectiva adjudicación, dentro de los plazos 

dispuestos en las presentes bases, es decir, haber rendido y/o reintegrado la totalidad 

de los fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita 

en terreno y aprobado el Informe de Seguimiento. 

 

El convenio de financiamiento se dará por terminado cuando se hayan cumplido, a 

satisfacción de ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los 

informes técnicos y las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos, y en general 

todas las obligaciones que emanan de las bases de concurso y del respectivo convenio 

de financiamiento.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá declarar el incumplimiento del convenio y del 

proyecto, con restitución parcial o total de fondos reajustado, según corresponda, en 

conformidad a los antecedentes que lo ameriten, en caso de detectarse alteraciones, 

incongruencias, omisiones y/o incompatibilidades que configuren omisión voluntaria o 

declaración falsa respecto de cualquier dato provisto durante la postulación o la 

ejecución, o en caso que los informes de avance no den cumplimiento a los objetivos y 

actividades del proyecto y, por tanto, no sean aprobados por ANID.  

 

Para formalizar el cierre del proyecto y término del convenio ANID dictará el acto 

administrativo correspondiente. 

 

Reglas para modificación de convenio 

https://ayuda.anid.cl/


 

En el evento de producirse cambios de obligaciones específicas en el convenio o cambio 

de objetivos del proyecto, se requerirá la solicitud del(de la) Representante Legal de la 

Institución Beneficiaria y la aprobación técnica y financiera de la ANID, para lo cual se 

dictará el acto administrativo correspondiente. 

 

10  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

El proyecto deberá regirse por el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID 

y sus respectivos Anexos. 

 

La Institución Beneficiaria es responsable de que los equipos adquiridos con recursos del 

presente concurso lleven una placa que haga mención a FONDEQUIP – ANID, indicando 

el código del proyecto. También se acepta que se instale la placa en el laboratorio donde 

se encuentra el equipo.  

 

Toda la productividad científica asociada a las investigaciones realizadas que usen el 

equipamiento adquirido con fondos de este concurso, tal como publicaciones, artículos, 

libros, capítulos, patentes, ponencias u otros, deberá mencionar a ANID y a FONDEQUIP, 

utilizando el siguiente formato:  

ANID + FONDEQUIP + FOLIO (CÓDIGO DEL PROYECTO) 

Las instituciones están obligadas a mencionar expresamente a ANID como fuente de 

financiamiento del proyecto e incluir el logo oficial en todo evento público de difusión o 

en toda divulgación a través de medios de comunicación. 

 

11  RECURSOS DE REPOSICIÓN 

La Instituciones postulantes podrán interponer los recursos que contempla el artículo 59 

de la Ley N°19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma 

establece, para lo cual deberá tener presente que el plazo para interponer un recurso de 

reposición es de 5 días hábiles desde la de inadmisibilidad (etapa de postulación) o 

desde la notificación del fallo y el envío del informe de evaluación, según corresponda. 

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley N° 19.880, deberán 

presentarse ante ANID y deberán contener:  

- Identificación del(de la) postulante (Institución y Coordinador(a) Responsable), así 

como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los 

efectos de las notificaciones. 

- Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud. 

- Lugar y fecha. 

- La firma del(de la) postulante (Institución y Coordinador(a) Responsable) o 

acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio 

habilitado. En virtud de lo anterior, no se aceptarán recursos de reposición 

presentados a través de correo electrónico a menos que se encuentre mediante 

firma electrónica avanzada. 

- El órgano administrativo al que se dirige. 

 

La presentación de recursos de reposición en formato digital, con firma electrónica 

Avanzada o digital simple, deberá efectuarse a través de https://ayuda.anid.cl. (Los 

requisitos de la firma electrónica avanzada, se encuentran establecidos en la Ley 

N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación 

de dicha firma). 

La presentación de recursos de reposición en soporte papel (opcional) puede ser 

realizada en: Moneda N°1375, Santiago, Región Metropolitana, Chile. 

 

https://ayuda.conicyt.cl/


 

12  INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, 

en caso de dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las mismas. 

Se entienden incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales 

vigentes. 

 

 

13  CONSULTAS 

Las consultas deben ser enviadas a través de https://ayuda.anid.cl, Subdirección de 

Centros e Investigación Asociativa, Instrumento Fondo de Equipamiento Científico y 

Tecnológico (FONDEQUIP), desde la apertura del Concurso y hasta 3 días antes del cierre 

de éste (Cierre patrocinio institucional). 

ANEXO N°1: GLOSARIO 

 

1  Definiciones generales 

 

1.1 Comité Técnico Asesor:  

Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales consisten en asesorar a la ANID en relación 

con las convocatorias efectuadas por ésta. 

 

1.2 Panel de Equipamiento: 

Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia en las distintas áreas 

científicas. Su participación consiste en apoyar los procesos de evaluación y selección de 

las propuestas en cada concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en 

ejecución. 

 

1.3 Evaluador(a): 

Especialista o experto(a) en uno o más campos de la ciencia, tecnología y/o impacto 

socioeconómico, que presta servicios en relación con la evaluación de la postulación, 

propuesta, proyecto, actividad, informe, entre otros, de acuerdo con las bases del 

concurso y las pautas que ANID defina. 

 

1.4 Panel de Evaluación Nacional: 

Panel conformado por especialistas o expertos(as), en uno o más campos de la ciencia, 

tecnología y/o impacto socioeconómico, en el cual se define la calificación de Panel de 

las propuestas evaluadas. 

 

1.5 Propuesta: 

Documento mediante el cual una Institución postulante presenta un proyecto a realizar, 

opcionalmente en conjunto con otra(s) Institución(es) Asociada(s), de acuerdo con el 

formato provisto por la ANID, en el marco de la convocatoria señalada en las respectivas 

bases del concurso. 

 

1.6 Proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico: 

Se entenderá por proyecto a la propuesta escrita, en soporte papel o electrónica, 

presentada a ANID por los(as) postulantes, destinada a obtener recursos para la 

adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades 

de investigación que resulte adjudicada, representada por una Institución Beneficiaria 

en el marco de la convocatoria señalada en las respectivas bases del concurso. 

https://ayuda.conicyt.cl/


 

 

1.7 Institución Beneficiaria: 

Universidad o Institución de Investigación (que cumple con los requisitos de postulación) 

que se adjudique el proyecto de equipamiento, responsable de firmar el convenio de 

ejecución, receptora de los recursos asignados, propietaria del equipamiento y 

responsable de asumir los compromisos y obligaciones ante la ANID, establecidas en el 

convenio y carta de compromiso institucional. 

 

1.8 Institución Asociada: 

Universidad o Institución de Investigación (que cumple con los requisitos de postulación) 

que puede formar parte de la postulación y cuya participación deberá estar definida en 

un acuerdo previo con la Institución Beneficiaria, en el cual se establezcan los aportes 

de recursos pecuniarios y/o no pecuniarios para el proyecto, disposición de 

infraestructura cuando corresponda, tiempos de uso del equipamiento, derechos y 

obligaciones definidas por los acuerdos establecidos en la conformación de la 

postulación. 

 

1.9 Equipamiento Científico y Tecnológico: 

El Proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico deberá considerar recursos para el 

Equipo Principal y su(s) Accesorio(s), si corresponde, o para la conformación de una 

Plataforma de equipos, considerando para ello las siguientes definiciones: 

▪ Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma autónoma o por sí solo, 

todas las funciones para lo cual fue diseñado o creado. El equipo debe ser capaz 

de obtener, generar, analizar datos o de procesar muestras, de manera 

independiente o conjunta. 

▪ Plataforma: conjunto de equipos especializados que trabajan de manera 

complementaria y/o secuencial para generar un resultado o producto, los cuales 

no pueden ser generados de manera independiente y completa, por uno o algunos 

de los equipos que integran la plataforma. 

▪ Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte o dispositivo acoplable, integrable o 

ensamblable, ya sea en forma física o remota, al Equipo Principal o Plataforma, 

que tiene la capacidad de ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no 

debe ser un equipo autónomo. 

 

1.10 Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano: 

Todos aquellos bienes y/o accesorios, el conjunto de ellos y/o infraestructura necesaria 

para llevar a cabo investigación científica y/o desarrollo tecnológico, incluyendo las 

condiciones necesarias para su correcta instalación y acceso. Para efectos del presente 

concurso, se entenderá por Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano, al Equipo 

Principal, Plataforma y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior 

a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos). 

 

1.11 Aportes pecuniarios: 

Son los recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aportan las Instituciones 

que conforman una postulación (Beneficiaria y/o Asociada(s)).  

 

1.12 Aportes no pecuniarios: 

Son los recursos valorizados, en pesos chilenos, que aportan las Instituciones que 

conforman una postulación (Beneficiaria y/o Asociada(s)), como por ejemplo, el uso de 

especies valoradas como equipos, espacio físico u otros, de acuerdo con la naturaleza 

del proyecto, aportes de personal u otros. 



 

 

1.13 Región de la Institución Beneficiaria: 

Es la región donde se ubica el domicilio legal de la Institución Beneficiaria. Para efectos 

de adjudicación, se considera la región a la cual corresponde la Sede que postula, la cual 

debe coincidir con la región de ejecución del proyecto e instalación del equipamiento, 

salvo que éste sea fuera de las dependencias de la institución. 

 

1.14 Región de ejecución del proyecto: 

Es el lugar geográfico donde se lleva a cabo la mayoría de las actividades del proyecto, 

en este caso, donde se ubicará el equipamiento. En caso de que exista más de una 

región con ejecución en proporciones similares, se considerará como Multiregional. En 

caso de no existir un lugar específico donde se ejecuta el proyecto, se considera la región 

de la Institución Beneficiaria. 

ANEXO N°2: CHECK-LIST DOCUMENTOS Y ADMISIBILIDAD 

 

Universidad Acreditada por la CNA o Institución(es) no universitaria 

cumple con requisitos para postular. 

 

Centro o Institución no universitaria adjunta documentos que acreditan los 

requisitos de postulación, salvo las excepciones mencionadas. 

 

Coordinador(a) Responsable se desempeña en la Institución Beneficiaria. 
 

Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento igual o superior a $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos). 

 

Monto solicitado a ANID es menor o igual a $400.000.000 (cuatrocientos 

millones de pesos). 

 

En el Presupuesto solicitado a ANID en el Conjunto Sub-Ítem B.- Traslados 

e Instalación es menor o igual al 50% del Conjunto Sub-ítem A.- 

Equipamiento. 

 

Sub-ítem B 4. Mantención, Garantías y Seguros con financiamiento. 
 

Cofinanciamiento de la Institución Beneficiaria y/o Asociada(s) es igual o 

superior al 50% del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento.   

 

Aporte Pecuniario, mayor o igual al 10% del monto del Conjunto Sub-ítem 

A. Equipamiento en los ítems definidos en el número 2.6 Cofinanciamiento. 

 

Justificación Científica-Técnica de la propuesta (según formato y extensión 

máxima). 

 

Aporte estratégico de la Institución (según formato y extensión máxima). 
 

Resultados esperados de la propuesta (según formato y extensión 

máxima). 

 

Presupuesto (según formato). 
 

Cotización de Equipo(s) – Principal o Plataforma) y/o accesorio(s). 
 

Carta Compromiso Institucional, firmada por el(la) Representante Legal de 

la Institución Beneficiaria (aspectos especificados en Anexo N°3). 

 

Formulario de Indicadores (según formato). 
 

Informe Institucional de logros proyectos adjudicados concursos 

anteriores. 

 

  



 

ANEXO N°3: OBLIGACIONES CARTA DE COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

 

- Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposición de usuarios(as) 

externos(as) a las Instituciones que realizan la postulación (nacionales y/o 

extranjeros(s)), por un periodo de, al menos, 20 días hábiles anuales, hasta el 

término de ejecución del proyecto, en la plataforma dispuesta por la ANID para tal 

efecto, o en una plataforma propia. 

- Asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, operación, administración, 

cuidado, mantención y utilización del equipamiento adquirido por el proyecto. Esto 

implica, estar en conocimiento de los requerimientos técnicos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas indicadas por el fabricante, así como los insumos necesarios 

y personal técnico y/o profesional para su operación y uso comprometido. Para lo 

cual, se compromete a garantizar los requerimientos para el proceso de instalación 

del equipo, los insumos necesarios para el correcto funcionamiento del Equipamiento 

a adquirir y el personal necesario para el manejo y operación del Equipamiento según 

corresponda. 

- Tomar póliza de seguro para el equipamiento adquirido, con una vigencia de, al 

menos, un año posterior a la fecha de término de la primera etapa del proyecto, según 

convenio. Solo en casos puntuales de proyectos adjudicados donde, por la naturaleza 

del equipo, no sea posible adquirir una póliza de seguro ni tenga cobertura dentro de 

la póliza institucional, la Institución Beneficiaria podrá solicitar autorización para no 

cumplir con este requisito mediante carta formal a la ANID, adjuntando documentos 

de respaldo que certifiquen la situación y asumiendo la responsabilidad de reposición 

del equipo en caso de siniestro. 

- Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipamiento adquirido, el cual estará claramente descrito 

en la propuesta presentada a esta convocatoria. Además, se compromete a hacerse 

responsable de la mantención y/o reparación del equipamiento por dos años 

posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor. 

- Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por la(s) 

institución(es) para la ejecución del proyecto, detallados en la Planilla Excel de 

Presupuesto.  

- Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio. En el sentido de que, si el equipo tiene 

un costo mayor al presupuestado, asumirá la diferencia considerando el monto 

máximo a ser financiado por ANID. 

- Declarar expresamente si la propuesta está siendo presentada o financiada, en forma 

simultánea o complementaria, en algún otro Fondo del Estado o de ANID (incluyendo 

FONDEQUIP Mayor). 

- Declarar que se adhiere y dará cumplimiento a las obligaciones especificadas en el 

punto 10 de las presentes bases. 

- Certificar que el(la) Coordinador(a) Responsable se desempeña en la Institución 

Beneficiaria. 

 

ANEXO N°4: CENTROS O INSTITUCIONES EXENTAS DE PRESENTAR 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA ACREDITAR REQUISITOS DE 

POSTULACIÓN. 

 

El siguiente listado corresponde a las instituciones eximidas de presentar la 

documentación solicitada en el punto 2.7 de las presentes bases, por cuanto ya se 

dispone de los antecedentes que acreditan los requisitos de postulación, provenientes 

de postulaciones anteriores. 



 

Institución SIGLA 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL GAM 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS CECs 

CENTRO DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS PROCESADOS CEAP 

CENTRO DE GENÓMICA NUTRICIONAL AGRO ACUÍCOLA CGNA 

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA 

MINERÍA 
CICITEM 

CENTRO DE INVESTIGACION DE POLÍMEROS AVANZADOS CIPA 

CENTRO DE INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA CIEP 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA DE VALPARAISO CINV 

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CENIA 

CENTRO NACIONAL DE PILOTAJE CNP 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS SALUDABLES CREAS 

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y LOS TERRITORIOS 

RURALES 

CERES 

CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACION EN PRODUCTIVIDAD 

Y SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
CTec 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR CECHEN 

CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS 

ARIDAS 
CEAZA 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS DGA 

DIRECCION METEOROLOGICA DE CHILE DMC 

FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ FALP 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DR. JORGE KAPLAN MEYER  

FUNDACIÓN CHINQUIHUE   

FUNDACIÓN CIENCIA PARA LA VIDA FC&V 

FUNDACIÓN CIENCIA TRANSLACIONAL  

FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL BIOCIENCIA   

FUNDACION DATA OBSERVATORY  

FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH FCR 

FUNDACIÓN INSTITUTO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA IBIO 

FUNDACION INSTITUTO DE ECOSISTEMAS ANTARTICOS Y 

SUBANTARTICOS 
I BASE 

FUNDACION INSTITUTO MILENIO DE FISICA DE ALTAS ENERGIAS SAPHIR 

FUNDACIÓN LEITAT CHILE LEITAT 

FUNDACIÓN OMORA ONG  



 

Institución SIGLA 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION EN DEPRESIÓN Y 

PERSONALIDAD 
MIDAP 

FUNDACIÓN RED CHILENA DE INVESTIGACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA 

A LARGO PLAZO 
LTSER-CHILE 

FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE HUINAY   

FUNDACIÓN SENDA DARWIN FSD 

HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA  

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO INACH 

INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD IEB 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO IFOP 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIA 

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE ISP 

INSTITUTO DE SISTEMAS COMPLEJOS DE VALPARAISO ISCV 

INSTITUTO FORESTAL INFOR 

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DE CHILE IGM 

INSTITUTO MILENIO DE ASTROFÍSICA MAS 

INSTITUTO MILENIO EN SCOCIOLOGÍA COSTERA SECOS 

INSTITUTO MILENIO FUNDAMENTOS DE LOS DATOS IMFD 

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO MHNV 

OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL ESO 

RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA 

SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS  

SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA SHOA 

SERVICIO MÉDICO LEGAL  

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA SERNAGEOMIN 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA SERNAPESCA 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SNPC 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°5: MODELO DE COFINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

2.- APRUEBA convenio tipo del XV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP – AÑO 2026, SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA, ANID, con el siguiente texto: 

 

CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP 

 

En Santiago de Chile, a [dd] de [mm] de 2026, comparece por una parte la Agencia 

Nacional de Investigación y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, 

representada legalmente por su «Cargo_ANID», «Tratamiento» «Firma_ANID», ambos 

domiciliados en Moneda N°1375, comuna de Santiago, Región Metropolitana, y por la 

otra, la «Institución»,, en adelante la “INSTITUCIÓN BENEFICIARIA”, RUT 

«RUT_Institución», representada legalmente por «Tratam_RL» «Representante_Legal», 

«Cargo», ambos domiciliados en «Direccion», ciudad de «Ciudad», «Región», quienes 

han convenido lo siguiente: 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Este convenio tiene por finalidad regular lo siguiente: 

a) La ejecución del proyecto presentado en la propuesta de Equipamiento, materia 

de este convenio. 

b) La transferencia de recursos de ANID para el financiamiento de la compra del 

equipamiento adjudicado. 

c) El cautelamiento contractual de las obligaciones contraídas por las partes 

referidas a la ejecución del proyecto. 

 

Conjunto sub ítem A. 
Equipamiento

≥ 50 MM$

Cofinanciamiento: al menos el 
50% del  conjunto sub Ítem A

PECUNIARIO

Mínimo 10% del conjunto sub Ítem 
A. 

Sub-ítems B.1. Traslados, Seguros de 
Traslado, Desaduanaje e IVA de 

Equipo; B.3. Instalación y Puesta en 
Marcha de Equipo y/o B.4. 

Mantención, Garantías y Seguros de 
Equipo

Sub-ítem C.1 Capacitaciones

Conjunto sub ítem A. Equipamiento

NO PECUNIARIO

Hasta completar el 50% del 
conjunto sub Ítem A.   Conjunto sub ítem B. Traslado e

Instalación y/o Ítem C. Operación



 

El proyecto adjudicado tiene el siguiente objetivo general: “OBJETIVO GENERAL DEL 

PROYECTO” y los siguientes objetivos específicos: “OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROYECTO” 

 

El proyecto adjudicado plantea las siguientes actividades: 

1. Compra del (de los) equipamiento(s) 

2. Adecuación del (de los) laboratorio(s) donde será instalado el equipamiento 

3. Instalación y puesta en marcha del equipamiento 

4. Capacitación de operarios/investigadores(as) en el uso del equipamiento 

 

El objeto social de la Institución Beneficiaria es:  

“ … (transcribir objeto social)” 

 

Por tanto, el objeto social o fines de la Institución Beneficiaria es concorde a la actividad 

que se financia por medio del presente instrumento. 

 

Será condición para la firma de convenio la concordancia del objeto social de la 

Institución Beneficiaria con la actividad a desarrollar en el proyecto. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá en cualquier etapa del concurso y/o de ejecución 

del proyecto verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

vigente, pudiendo dejar sin efecto la adjudicación, suspender la transferencia de los 

respectivos recursos y/o solicitar la restitución de estos. 

SEGUNDA: ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. 

ANID declara que, en el marco del XV Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico 

Mediano FONDEQUIP 2026, convocado por Resolución Exenta de ANID N°XX, de fecha 

[dd] de [mm] de 2026,  ha sido adjudicado, por Resolución Exenta de ANID N°XX de 

fecha [dd] de [mm] de 2026, el proyecto denominado “«Nombre_de_Proyecto»”, 

código «Codigo_Proyecto», en adelante “EL PROYECTO”, presentado por la 

«Institución», por un monto total de $«Monto_Total_General».- 

(«Monto_Total_Palabras»). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de la INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA Y/O ASOCIADA(S), cuando corresponda. 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA es la adjudicataria del proyecto de Equipamiento 

Científico, receptora de los recursos asignados y la encargada de firmar el presente 

convenio de ejecución. Por lo tanto, es la responsable, ante ANID, de cumplir con todos 

los derechos y obligaciones que se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de 

compromiso adjunta, además, de cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios 

comprometidos, según las reglas de cofinanciamiento. 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la propietaria del equipamiento adquirido y estará 

sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y compromisos 

que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación. 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que 

establece el presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados 



 

y aprobación del informe final y rendición de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución N°02, del 19 de enero de 2026, de la Contraloría General de la República y 

en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes 

anexos”. 

 

TERCERA: APORTES DE ANID. 

ANID aportará al proyecto, la suma total equivalente a 

$«Aporte_FONDEQUIP__General».- («Aporte_FONDEQUIP_Palabras»). 

 

Este monto será transferido a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, en dos cuotas, según 

disponibilidad presupuestaria del Servicio. 

 

La primera cuota, por el 60% del monto adjudicado, se transferirá una vez realizada 

la total tramitación del presente convenio y presentada la caución correspondiente, si 

así procede. 

 

Para la transferencia de la segunda cuota por el 40% restante, se exigirá la orden de 

compra emitida al proveedor y/o bases de licitación aprobadas o equivalente, según 

corresponda, del equipamiento.  Adicionalmente se requerirá la presentación del informe 

de avance en el proceso de compra, junto con la cotización actualizada, en caso de 

cambios en las condiciones de compra. 

  

ANID podrá, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio 

adjudicado, de acuerdo con el reajuste aplicado por la Dirección de Presupuesto, 

respecto a los valores incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada 

año presupuestario, y conforme a los términos establecidos en dicha aprobación. 

 

Además, será condición para la transferencia de los recursos, que la INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA no tenga rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto 

en la ley N°21.105, y en la Resolución N°02/2026, de la Contraloría General de la 

República. Lo cual será acreditado por el Departamento de Gestión de Rendiciones para 

cada transferencia.  

 

La Institución beneficiaria del proyecto, deberá destinar una cuenta bancaria, en la cual 

la ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, además de 

registrar los recursos pecuniarios de terceros y de la propia Institución al proyecto, según 

corresponda. 

 

Para la transferencia de recursos a Instituciones Privadas se solicitará caución del 100% 

de los recursos a transferir. 

 

La Institución Beneficiaria deberá estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores 

del Estado y Municipalidades, así como en el Registro Institucional de ANID, requisito 

esencial para suscribir el presente convenio y para que ANID pueda realizar 

transferencias de recursos, según lo establecido en la Ley N°19.862. 

 

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento 

y los costos asociados a ésta, de acuerdo con los ítems financiables. 



 

 

Los sub-ítems financiables a través del aporte de ANID, y siempre de acuerdo con lo 

solicitado en la postulación (ANEXO N°1), podrán ser del ítem EQUIPAMIENTO, 

descritos en el numeral 2.5 de las bases concursales: 

 

ÍTEM 
CONJUNTO SUB-

ÍTEM 
SUB-ÍTEM 

E
Q

U
I
P

A
M

I
E

N
T

O
 

A.-EQUIPAMIENTO 
A.1. Equipo Principal o Plataforma de Equipos. 

A.2. Accesorios Equipo 

B.- TRASLADOS E 

INSTALACIÓN 

B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e 

IVA de Equipo 

B.2. Adecuación Espacio para Equipo 

B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo 

B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo 

 

En el presupuesto adjudicado con recursos ANID, el monto total del Conjunto Sub-ítem 

B. TRASLADOS E INSTALACIÓN no podrá ser superior al 50% del Conjunto Sub-ítem 

A. EQUIPAMIENTO. 

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro 

de la Primera Etapa de ejecución del Proyecto, según convenio, salvo los costos 

asociados a la emisión de la garantía, la cual podrá ser gestionada con anterioridad a la 

fecha de tramitación del presente (inicio del proyecto).  

 

Los gastos realizados en el marco de la ejecución del proyecto con estos fondos deberán 

ser efectuados y rendidos por la Institución Beneficiaria, no pudiendo transferir estos 

recursos a terceros. Por lo tanto, ésta deberá rendir los recursos transferidos por ANID 

solamente con documentos emitidos a su nombre. 

 

Respecto a los Aportes Institucionales realizados para la ejecución del proyecto de 

Equipamiento, deberán ser rendidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, con 

documentos emitidos a su nombre y/o a nombre de las Instituciones Asociadas, cuando 

corresponda. 

 

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regirá, en lo que 

corresponda, según las normas establecidas por la Resolución N°02/2026 de la 

Contraloría General de la República. Además, de las normas e indicaciones detalladas en 

el Instructivo General de Rendición de Cuentas de la ANID y sus correspondientes 

anexos. La rendición de cuentas deberá realizarse vía Sistema de Rendición Electrónica 

de Cuentas (SISREC) o bien el sistema de rendición homologado que sea autorizado por 

la Contraloría General de la República (CGR). 

 

Los fondos no gastados y los gastos rechazados, según el Informe del Departamento de 

Gestión de Rendiciones de la ANID, deberán ser reintegrados según se indica en la 

cláusula decimoctava. 

 

CUARTA: SUJECIÓN DEL APORTE A CONDICIONES.  

El aporte de ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:  

1. Disponibilidad presupuestaria de ANID. 



 

2. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de que la Institución 

Beneficiaria sea Privada. 

3. Total tramitación del acto administrativo aprobatorio del presente convenio. 

4. Los(as) beneficiarios(as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de 

conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°02/2026 de 

la Contraloría General de la República. No procederá el otorgamiento de nuevos 

recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, salvo 

para el caso de las transferencias a privados, en las cuales, aun cuando no se haya 

rendido la remesa anterior, se podrá entregar la siguiente, en la medida que se 

garantice, a través de vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo o de cualquier 

otra forma que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, la parte 

no rendida de la respectiva cuota, debiendo fijarse un plazo para dicha rendición o 

para la ejecución de esa caución. 

 

Se deja constancia que al momento de la firma del convenio entre ANID y la Institución 

Beneficiaria, la Subdirección solicitó al Departamento de Gestión de Rendiciones de la 

ANID, la emisión de un certificado que acredita que el receptor de los recursos ha 

cumplido con las obligaciones de rendir cuenta respecto de cualquier otro acto o convenio 

suscrito con ANID. 

 

QUINTA: ACEPTACIÓN DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este 

convenio, y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en 

éste se ha precisado: 

 

1. Destinación exclusiva de los recursos recibidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, 

a la ejecución del proyecto, de lo contario, ANID solicitará el reintegro 

correspondiente. 

2. Disposición del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) 

investigadores(as), nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por 

ANID para tal efecto, por un periodo, no inferior, a 20 días hábiles anuales, hasta 

el término de ejecución del proyecto. En caso de que la institución cuente con una 

plataforma para tal efecto, será posible utilizarla en reemplazo, proporcionando a 

ANID información que permita revisar el cumplimiento de los requisitos indicados 

(registro de agenda y uso de los equipos). 

 

SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO Y PLAZO DEL PROYECTO.  

El convenio comenzará a regir a contar de la fecha de la total tramitación del acto 

administrativo que aprueba el convenio de financiamiento. 

  

El Periodo de ejecución del proyecto será por tendrá una duración de 30 meses, contados 

a partir de la fecha de tramitación del acto administrativo que apruebe el respectivo 

convenio, y se dividirá en dos etapas: 

 

• Primera Etapa de Ejecución de 18 meses, en la cual se espera la total 

ejecución de los recursos transferidos por ANID en los gastos asociados a la 

compra del equipamiento, es decir, durante este periodo éste deberá ser 

adquirido, instalado y estar operativo en el país.  



 

 

• Segunda Etapa de Ejecución de los 12 meses siguientes, destinada 

exclusivamente para realizar seguimiento técnico del funcionamiento y del 

avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. Por lo tanto, en esta 

etapa no existirá financiamiento ANID, sin embrago, la(s) institución(es) 

participante(s) puede(n) ejecutar y rendir los aportes comprometidos. 

 

Una vez terminado el plazo de ejecución del proyecto, el convenio se considerará 

finalizado cuando se hayan cumplido a satisfacción de ANID, todas las obligaciones 

contenidas en el presente convenio, los objetivos y resultados comprometidos, 

habiéndose aprobado el informe técnico y de seguimiento, las rendiciones de cuentas 

y/o reintegros respectivos y habiéndose realizado la respectiva visita en terreno. ANID 

dará término al convenio a través de un finiquito y procederá al cierre del proyecto 

mediante el respectivo acto administrativo. 

 

Se podrá solicitar formalmente el beneficio de extensión del periodo de ejecución del 

proyecto por un plazo máximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. 

Excepcionalmente, se podrá solicitar una nueva extensión, por caso fortuito o fuerza 

mayor, la cual será sometida a evaluación por ANID. La solicitud debe hacerse antes 

del término de la Primera etapa de ejecución del proyecto según convenio y deberá 

contar con la visación de un(a) representante institucional de la Institución 

beneficiaria (Rector(a), Director(a) Económico(a), Decano(a), Director(a) de 

investigación, etc.).  

 

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso 

de licencia médica de pre y postnatal durante la ejecución de éste, podrá solicitar el 

beneficio de extensión por el periodo correspondiente. Para lo cual, deberá presentar 

una solicitud acompañada de un certificado médico extendido por un profesional 

competente para el caso del prenatal, y del certificado de nacimiento para la solicitud de 

postnatal o licencia de hijo(a) menor a un año, junto a la reprogramación de sus 

actividades. 

 

En el caso del Coordinador Responsable tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de 

extensión por el período que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre 

durante la ejecución del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de 

nacimiento del hijo(a). 

 

En el caso que se autorice el beneficio de extensión mencionado, se comunicará a la 

Institución Beneficiaria y al(a la) Coordinador(a) Responsable y se solicitará la extensión 

de la caución respectiva, cuando corresponda. 

 

SÉPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, aportará(n) al 

proyecto, la suma total equivalente a $«Aporte_Institucion_General».- 

(«Aporte_Institucion_palabras»), consistente en dinero efectivo, especies valoradas 

(uso de equipos, espacio físico u otros) y personal requerido para el éxito del mismo, lo 

que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto (ANEXO N°1). 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA tiene la obligación de efectuar fielmente los aportes 

comprometidos. 

Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá proveer la infraestructura 

necesaria para la instalación, funcionamiento, acceso y administración del equipamiento 



 

adjudicado. Lo mismo debe realizar la Institución Asociada, cuando corresponda, si es 

que en el acuerdo interno entre las instituciones participantes queda establecido que el 

equipamiento pueda ser compartido, o que sea o forme parte de una red de equipos 

distribuidos entre las Instituciones postulantes. 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, deberá(n) 

cofinanciar, de acuerdo con lo señalado en el punto 2.6 de las bases concursales, al 

menos, el 50% del costo del Conjunto Sub-ítem A. EQUIPAMIENTO. De este aporte, al 

menos, el 10% del equivalente al monto total del Conjunto Sub-Ítem A. 

Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)), deberá ser financiado 

con Aportes Pecuniarios, los que podrán ser comprometidos en los siguientes sub-

ítems: 

• Gastos del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento: aporte del monto correspondiente al 

costo del equipamiento (equipo principal, plataforma y accesorios, si corresponde). 

 

• Gastos del Sub-Ítem B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de 

Equipo. 

 

• Gastos del Sub-Ítem B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo. 

 

• Gastos del Sub-ítem B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo. 

 

• Gastos del Sub-ítem C.1. Capacitaciones: Gastos necesarios para realizar la 

capacitación, por parte del proveedor, en el uso del equipamiento al personal que lo 

requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para 

capacitarse al extranjero, incluyendo sus viáticos.  

 

Estos aportes deberán ser ejecutados y rendidos en la Primera Etapa de Ejecución 

del proyecto, considerando que corresponden a gastos asociados directamente a la 

compra del equipamiento. 

 

El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, equivalente al porcentaje no financiado 

por aportes pecuniarios necesarios para lograr, como mínimo, el 50% de 

cofinanciamiento del monto total del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento (Equipo 

Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El cual deberá ser comprometido en el Conjunto 

Sub-Ítem B. Traslado e Instalación y/o en el Ítem Gastos de Operación y, considerarse 

dentro del período de ejecución del proyecto y acorde con la fecha de compra, instalación 

y puesta en marcha del equipamiento.  

 

Respecto a la valorización de tiempo y/o remuneraciones del personal con contrato 

vigente en la(s) institución(es): solo se puede considerar: Coordinador(a) Responsable 

e investigador(a) asociado(a) por sus gestiones en el proyecto, personal técnico y/o 

profesional especializado encargado de la operación y/o mantención del equipo, personal 

técnico, profesional, administrativo e investigadores(as) que participen en las gestiones 

de compra del equipamiento. No es posible incluir valorización de tiempo o 

remuneraciones de quienes harán uso del equipamiento una vez puesto en 

funcionamiento (investigadores/as, estudiantes, entre otros). 

 

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA sólo podrá utilizar el aporte recibido por ANID para 

financiar los ítems especificados en el proyecto, prestando particular atención a la 

definición de estos contenida en las bases del XV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO 2026. 

 



 

NOVENA: CONTRAPARTE TÉCNICA. 

ANID designará como contraparte técnica ante la Institución Beneficiaria al(a la) 

ejecutivo(a) del Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa 

asignado(a) al proyecto, cuya designación será comunicada al(a la) Coordinador(a) 

Responsable a través de correo electrónico, y quien será responsable especialmente de:  

- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto. 

- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas para la compra y utilización 

del equipamiento. 

- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, según lo establecido en 

el presente convenio. 

- Realizar visitas a terreno, en forma presencial y/o remota. 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será responsable especialmente de:  

- Proporcionar los recursos necesarios para la gestión de compra del equipamiento. 

- Asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, operación, administración y 

cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto. 

- Tomar póliza de seguro con una vigencia de, al menos, un año posterior a la fecha 

de término de la primera etapa del proyecto, según convenio. 

- Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipamiento adquirido. 

- Asumir la responsabilidad de la mantención y/o reparación del equipamiento por 

dos años posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor. 

- Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por la(s) 

institución(es) para la ejecución del proyecto. 

- Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio, en el sentido de que, si el equipo 

tiene un costo mayor al presupuestado, la Institución Beneficiaria y/o Asociada(s), 

cuando corresponda, asumirá(n) la diferencia considerando el monto máximo 

financiado por ANID. 

- Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposición de usuarios(as) 

externos(as) a la(s) Institución(es) que realiza(n) la postulación. 

- Entrega de informes y rendiciones financieras en los plazos establecidos. 

 

El(la) Coordinador(a) Responsable del Proyecto será contraparte técnica ante la 

ANID para efectos del desarrollo y seguimiento del proyecto, como, por ejemplo: 

efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, tener a disposición y 

facilitar cualquier tipo de información requerida relacionada con el proyecto, coordinar 

la visita a terreno y dar cumplimiento a las actividades del proyecto. Será responsable 

de gestionar la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación del equipo 

adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en términos científicos, 

técnicos y financieros, y velar por la obtención de los resultados comprometidos y por el 

uso eficiente del equipamiento, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes 

investigadores(as), tanto de las instituciones que conformen la postulación como de 

instituciones externas y de futuros(as) usuarios(as) del equipamiento a adquirir.  

 

 



 

DÉCIMA: INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA. 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA tiene la obligación de mantener toda la información y 

documentación que permita la verificación de cualquier aspecto del proyecto y ponerlas 

a disposición de ANID cuando ésta lo solicite durante la ejecución del proyecto y, por lo 

menos, hasta 5 años después de finalizado. Deberá ingresar toda la información 

referente al equipamiento científico que será adquirido por concepto de este proyecto, 

en los sistemas de información o registros informáticos que ANID disponga para ello. Es 

responsabilidad de ésta actualizar periódicamente la información disponible en estos 

registros y/o sistemas de información. De no estar disponibles estos sistemas, deberá 

enviar la información cuando la ANID lo solicite.  

 

DECIMOPRIMERA: OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada 

instalación, operación, administración y cuidado del equipamiento adquirido para el 

proyecto, según se manifiesta en Carta de Compromiso adjunta a este convenio (ANEXO 

N°2), obligación que se cumplirá de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas 

por el fabricante para la instalación, que declara conocer.  

 

Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar 

o ejecutar un plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, según lo 

manifestado en Carta de Compromiso que forma parte integrante del presente convenio 

(ANEXO N°2).  

 

Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá gestionar en la 

compra del equipamiento un contrato de mantenimiento preventivo de éste con el 

proveedor, con una duración mínima de dos años. En caso de que el proveedor o 

fabricante del equipamiento no considere un plan de mantención, se justificará ante 

ANID el contrato con otro proveedor. Excepcionalmente, en casos donde, por la 

naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente innecesario realizar un contrato 

de mantenimiento, se podrá solicitar autorización para no cumplir con este requisito, 

mediante carta formal la ANID, adjuntando documentos de respaldo que certifiquen la 

situación y presentando un plan de mantención a cargo de la INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA y/o Asociada(s), si corresponde, según los establecido en las 

consideraciones del numeral 2.5 de las bases concursales.  

 

El costo asociado se podrá imputar al sub-ítem B.4.- MANTENCIÓN, GARANTÍAS y 

SEGUROS DE EQUIPO y rendir a ANID mediante la documentación de respaldo que 

contemple el pago asociado a ese contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice 

un plan de mantenimiento por parte de la(s) Institución(es), se podrá imputar a los 

aportes de ésta(s). 

 

Además, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de 

la mantención y reparación del equipamiento por 2 años posteriores al término del 

contrato suscrito con el proveedor y a disponer de los insumos requeridos para la 

operación del Equipamiento, así como la necesidad de contar con el personal 

especializado para su operación. 

 

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y 

PROHIBICIÓN DE GRAVAR Y ENAJENAR.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la propietaria del equipamiento adquirido con 

recursos del Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico, pasando a formar parte 

del patrimonio de ésta. No obstante, quedará sujeta a la obligación de destinar el 

equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante 



 

su adjudicación, esto es, Investigación Científica y/o Desarrollo Tecnológico. Por lo tanto, 

ANID efectuará el debido seguimiento a la observancia de esta obligación. 

 

Durante la ejecución del proyecto la beneficiaria del equipamiento podrá celebrar 

contratos de uso y/o goce sin fines de lucro con terceros, que tengan por objeto el 

equipamiento, siempre que se respeten los fines para los cuales fueron entregados 

dichos equipos, de conformidad al párrafo anterior. 

 

El equipamiento adquirido con el aporte de FONDEQUIP estará sujeto a la prohibición de 

gravar y enajenar, salvo autorización previa de ANID, durante la ejecución del proyecto.  

 

DECIMOTERCERA: SEGUROS.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será responsable de gestionar la respectiva póliza de 

seguro respecto de los equipos adquiridos, con una vigencia por un plazo no menor a 

un año posterior a la fecha de término de la Primera Etapa de ejecución del 

proyecto, de acuerdo con el compromiso expresado en Carta de Compromiso incluida 

en este convenio (ANEXO N°2). El costo financiero de dicha póliza se podrá imputar al 

sub-ítem B.4.- MANTENCIÓN, GARANTÍAS Y SEGUROS DE EQUIPO del presupuesto.  

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la responsable de que se pague con puntualidad 

las primas correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en 

que incurra para el cumplimiento de esta obligación.  

 

Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipamiento, no sea posible 

adquirir una póliza de seguro ni tener cobertura dentro de la póliza de seguro 

institucional, se podrá solicitar autorización para no cumplir con este requisito mediante 

carta formal a la ANID y documentos de respaldo que certifiquen la situación, asumiendo 

la responsabilidad de reposición del equipo en caso de siniestro. 

 

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o 

parcial, del equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda 

de dichos siniestros, cualquiera fuere la causal señalada por la misma, la INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA asumirá directamente la obligación de financiar la reposición aludida y 

las acciones legales que correspondan.  

 

ANID fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del equipamiento, en los 

casos precisados en este párrafo. Del mismo modo, ANID podrá poner término anticipado 

al Convenio, si el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del 

proyecto. 

 

DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, Pública o Privada, deberá destinar una cuenta bancaria 

institucional, en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto 

adjudicado. No obstante, se requiere llevar un registro o contabilidad independiente para 

el proyecto.  

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA, deberá realizar todas las compras en 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, es decir, según las indicaciones 



 

señaladas, tanto en la Ley de Compras Públicas, como en su respectivo Reglamento. 

Para estos casos, la ANID no está facultada para realizar excepciones. 

 

En ambos casos, Institución Beneficiaria Pública o Privada, los procesos de compra 

deberán ser debidamente informados al Departamento de Equipamiento e 

Infraestructura Asociativa, a fin de autorizar modificaciones y/o actualizaciones del 

equipamiento adjudicado. 

 

DECIMOQUINTA: CAUCIÓN DE LOS RECURSOS 

Los proyectos adjudicados por Instituciones Privadas deberán garantizar el fiel uso de 

los recursos que transfiere ANID para las actividades de los proyectos mediante boleta 

de garantía bancaria, vale vista endosable o póliza de seguro de ejecución inmediata por 

el 100% de cada cuota entregada para cada año de ejecución. Dichas garantías deben 

tener una vigencia de, a lo menos, 210 días desde la fecha exigible de la Rendición 

de Cuentas por cada desembolso o cuota. 

 

Las Garantías solo podrán renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los 

siguientes casos: 

• Por prórrogas o extensiones autorizadas a proyectos mediante acto 

administrativo. 

• Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) 

beneficiarios(as), mediante carta formal a la ANID, visadas por el(la) 

subdirector(a) respectivo(a) ANID, y enviada a revisión y autorización por parte 

del(de la) subdirector(a) de la Subdirección de Áreas Transversales (SAT).  

• Cuando existan rendiciones de cuentas presentadas por el(la) beneficiario(a) que 

se encuentren en proceso de revisión por ANID. 

 

El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el sub-Ítem B.4.- 

MANTENCIÓN, GARANTÍAS y SEGUROS DE EQUIPO. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberá 

aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecución de garantías, según 

corresponda. 

 

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantía por los montos 

que sean transferidos, un tercero podrá garantizar los fondos entregados, previa 

evaluación y aprobación de ANID respecto de su pertinencia y de la Institución que la 

entregaría, lo cual debe encontrarse justificado.   

 

A la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA no le será exigible la entrega de garantías 

por el uso de los recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen 

N°15.978/10 de la Contraloría General de la República, en el cual se señala que, para 

las instituciones nacionales pertenecientes a la administración del Estado, no existe 

obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos 

entre Órganos de la Administración de Estado. Sin perjuicio de ello, es obligación de la 

Institución Pública Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de 

informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el 

presente convenio suscrito. 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTÍAS: 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos 

y financieros establecidos en el presente convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las 

cauciones y/o garantías existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto 

funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberá aplicar un 

procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emisión de una carta 

certificada, en la cual otorga un plazo de 30 días corridos para regularizar o resolver 

observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras.  

Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberá proceder al 

cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, serán aplicados a 

la deuda, dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caución ejecutada 

fuese por un monto mayor a la deuda, esta será devuelta al deudor o compañía de 

seguro, previo acto administrativo que autorice la devolución de los recursos por parte 

de ANID. 

 

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  

La ANID realizará el seguimiento y control de los proyectos como herramienta de manejo 

de información para la toma de decisiones, de un adecuado control del uso de los 

recursos transferidos y de los resultados de cada proyecto, además de realizar el apoyo 

al desarrollo exitoso de cada uno de ellos, cuyo fin es la adquisición, instalación y puesta 

en marcha del equipamiento. 

 

Se prestará especial atención a aspectos tales como: evidencia de la ejecución técnica, 

uso eficiente de los recursos, uso de los equipos para los fines convenidos y su 

coherencia con lo presupuestado, documentación de ejecución financiera del proyecto, 

entre otros.  

 

1. INFORMES 

 

La ANID exigirá a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes 

documentos e informes, cuyos contenidos se detallan a continuación: 

 

A. Informe de Avance: Este informe deberá ser entregado en el formato dispuesto por 

el ANID, en el plazo máximo de nueve meses contados a partir de la total 

tramitación del presente convenio. Se espera que, en esta fecha, se encuentren 

realizadas, al menos, las gestiones de compra correspondientes, requisito para 

transferir la segunda cuota, e iniciado el proceso de adecuación de infraestructura, si 

corresponde. En éste se debe incluir: 

• Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisición del 

equipamiento. 

• Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por 

ejecutar. 

• Avance del proceso de adecuación de infraestructura. 

• Cotización actualizada, en caso de corresponder, y Orden de Compra emitida 

al proveedor y/o bases de licitación aprobadas o equivalente, en caso de 

corresponder (requisito para realizar la transferencia de fondos de la segunda 

cuota). 

 



 

De no haberse emitido la orden de compra correspondiente o iniciado el proceso de 

adecuación de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a) 

Representante Institucional de la Institución Beneficiaria, indicando que se encuentra 

en conocimiento del atraso en la ejecución del proyecto y detallando las razones de 

tal situación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Resolución N°02/2026 de la 

Contraloría General de la República, será condición a la transferencia de los recursos 

para receptores privados y públicos, el cumplimiento de hitos diferidos en el tiempo, 

relacionados con la observancia del objetivo para el que fueran asignados. 

 

B. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la 

Primera Etapa del proyecto, una vez adquirido e instalado el equipamiento, que 

cumpla con lo indicado a continuación: 

- Descripción del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la 

instalación de este y la adecuación de la infraestructura, si así correspondiera, 

con la respectiva calendarización efectiva las actividades realizadas. 

- Protocolo de uso del equipamiento. 

- Póliza de seguro del equipamiento. 

- Registro de Inventario del equipamiento en la institución correspondiente. 

- Contrato y descripción del protocolo de mantención preventiva contratado o 

provisto para el equipamiento, o su equivalente. 

- Ficha de equipamiento, según el formato que ANID disponga para tal efecto.  

 

C. Rendición de Gastos:  

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regirá, en lo que 

corresponda, según las normas establecidas por la Resolución N°02 del 19 de enero 

de 2026 de la Contraloría General de la República. Además, de las normas e 

indicaciones detalladas en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y 

sus correspondientes anexos.  

 

Estas rendiciones de cuentas deberán realizarse vía sistema de rendición electrónica 

de cuentas (SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloría 

General de la República (CGR). 

 

La rendición de cuentas de los fondos comprende tanto la rendición financiera como 

la de ejecución de actividades. 

 

El receptor, debe entregar un comprobante de ingreso de los recursos recibidos, 

donde se especifique el origen de estos. 

 

Los informes de rendición de cuentas deben comprender: informes de rendición 

financiera mensual, los informes de ejecución de actividades mensual, el informe 

final y el informe consolidado en caso de corresponder. 

 



 

La Institución Beneficiaria debe presentar rendiciones de cuentas mensualmente, 

dentro de los primeros quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que 

informa. La exigibilidad de la rendición de cuentas de la primera cuota será, a 

más tardar, el décimo quinto (15) día hábil administrativo del mes siguiente del 

cumplimiento de la anualidad, a partir de la fecha de transferencia de los recursos.  

 

Los informes de rendición de cuenta comprenden: 

1) El informe de rendición financiera;  

2) El informe de ejecución de actividades, conforme a los formatos de uso 

obligatorio;  

3) El informe final: documento que contiene la rendición financiera y de ejecución 

de las actividades de carácter final, cuando corresponda;  

4) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y 

ubicación de ésta, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto;  

5) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y 

ubicación de ésta, que acrediten todos los desembolsos realizados;  

6) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y 

ubicación de ésta, que demuestren las operaciones contables que no corresponden 

a ingresos y gastos efectivos;  

7) Los registros a que se refiere la ley N°19.862  

 

La rendición de cuentas se deberá presentar incluso respecto de aquellos meses en 

que no exista inversión de los fondos o ejecución de actividades.  Si cualquiera de 

los informes antes señalados no fuere presentado en conformidad, se tendrá por no 

rendida la cuenta. 

 

Por otra parte, ANID procederá a la revisión de las rendiciones de cuentas para 

determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el cumplimiento de los 

objetivos previstos el presente convenio, para lo cual dispone de un plazo de 60 días 

hábiles administrativos, contado desde la recepción de la cuenta para revisarla, 

aprobarla u observarla. 

 

Si producto de la revisión se efectuaren observaciones, el receptor tendrá un plazo 

de 20 días hábiles administrativos para responderlas y/o subsanarlas, contado desde 

la comunicación de las mismas. En tal caso, ANID dispondrá de un plazo de 20 días 

hábiles administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de la 

cuenta, contado desde que se les hubiere comunicado la respuesta a sus 

observaciones o desde que hubiera vencido el plazo señalado en el caso que el 

receptor no hubiere respondido o subsanado tales observaciones. 

 

Asimismo, ANID dispondrá del plazo máximo de seis meses para pronunciarse sobre 

el informe final, contado desde el término de la ejecución de las actividades. 

 

Lo anterior, es sin perjuicio de lo que establezcan las normas legales sobre la materia. 

 

Además, tratándose del último período de ejecución o de proyectos con una duración 

inferior a un año, deberá presentarse una rendición final a más tardar dentro de los 

15 días hábiles administrativos del mes siguiente a la fecha de finalización del 

proyecto. 

 



 

Respecto de los plazos de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar devoluciones 

de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste deberá realizarse dentro 

de lo establecido en la Ley de Presupuesto respectiva y en la Resolución N°02/2026 

de la Contraloría General de la República de Chile. 

 

Respecto del procedimiento de rendición, es necesario considerar lo establecido en 

el artículo segundo transitorio de la Resolución N°02/2026 de la CGR, el cual señala 

una aplicación progresiva de los plazos del proceso de rendición, artículo 25 de la 

misma norma, consistente en: 

a) Primera etapa: a partir del 1° de enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre de la 

misma anualidad ANID dispondrá de un plazo de 80 días hábiles administrativos, 

para revisar, aprobar u observar la rendición de cuentas. Luego, el receptor 

tendrá un plazo de 40 días hábiles administrativos para responder y/o subsanar 

las observaciones. Finalmente, ANID dispondrá de un plazo de 40 días hábiles 

administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de la cuenta. 

b) Segunda etapa: a partir del 1° de enero de 2028 y hasta el 31 de diciembre de 

la misma anualidad ANID dispondrá de un plazo de 70 días hábiles 

administrativos, para revisar, aprobar u observar la rendición de cuentas. Luego, 

el receptor tendrá un plazo de 30 días hábiles administrativos para responder y/o 

subsanar las observaciones. Finalmente, ANID dispondrá de un plazo de 30 días 

hábiles administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de 

la cuenta. 

c) Tercera etapa: a partir del 1° de enero de 2029, empezarán a regir plenamente 

los plazos dispuestos en los numerales 3°, 4° y 5° del aludido artículo 25, es 

decir ANID dispondrá de un plazo de 60 días hábiles administrativos, para revisar, 

aprobar u observar la rendición de cuentas. Luego, el receptor tendrá un plazo 

de 20 días hábiles administrativos para responder y/o subsanar las 

observaciones. Finalmente, ANID dispondrá de un plazo de 20 días hábiles 

administrativos para aprobar o rechazar definitivamente la rendición de la cuenta. 

 

ANID dispondrá del plazo máximo de seis meses para pronunciarse sobre el Informe 

Final, contado desde el término de la ejecución de las actividades. 

 

Tratándose del último período de ejecución, se deberá presentar el Informe Final 

(rendición de la segunda cuota) a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles 

administrativos del mes siguiente a la fecha de finalización de la Primera Etapa 

de Ejecución. 

Respecto a los Aportes Institucionales, al término de la Primera Etapa de 

Ejecución del Proyecto, se deberá rendir, al menos, el aporte pecuniario 

comprometido correspondiente al 10% del ítem A. EQUIPAMIENTO y los aportes No 

Pecuniarios realizados a la fecha.  

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecución del Proyecto, se 

deberá rendir el saldo de los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos y 

realizados durante esta etapa. 

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de 

aquella para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o 

hayan sido observados en el proceso de revisión de la rendición de cuentas, deberán 

ser reintegrados. 

La Institución Beneficiaria tiene la obligación de efectuar fielmente los aportes 

comprometidos. 



 

D. Informe de Seguimiento: El proyecto adjudicado deberá entregar un informe 

de seguimiento, en el cual se deberá informar el uso que se le ha dado al 

equipamiento, diferenciando el de la Institución Beneficiaria, de las Instituciones 

Asociadas externas, resultados o logros generados con el uso de éste, avance en el 

cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulación, uso en actividades 

de formación, publicaciones asociadas al equipo, entre otras.  

Este informe deberá contener los resultados del uso del equipamiento al término de 

la Segunda Etapa de Ejecución del proyecto y debe entregarse en un plazo no 

superior a 30 días desde la fecha correspondiente, según el formato dispuesto por 

ANID. Éste será considerado como insumo en la evaluación de propuestas en futuras 

convocatorias. 

 

2. VISITA TERRENO 

 

Esta consistirá en una visita realizada por personal que la Subdirección de Centros e 

Investigación Asociativa designe para esta tarea, mediante la cual se verificará la 

instalación del(de los) equipo(s) adquirido(s) en el marco del proyecto y su respectiva 

rotulación (Placa con el Código del Proyecto y correspondiente Código de Barra o Número 

de Inventario), funcionamiento del equipamiento y las actividades comprometidas en la 

propuesta, entre ellas, las adecuaciones de infraestructura realizadas. Esta visita será 

acordada con el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto con la debida antelación 

para su óptimo desarrollo, la cual podría realizarse en forma remota (videoconferencia). 

Para equipos instalados en zonas extremas, será posible reemplazar la visita por un 

video que muestre el equipo, sus características y las instalaciones. 

 

La ANID formalizará esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, 

podrá enviar observaciones a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA respectiva para informar 

o subsanar cualquier carencia o falla en la instalación u operación del(de los) equipo(s).  

 

En dicha visita se verificará:  

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el 

proyecto. 

b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras 

propias de cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde. 

c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), 

se encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexión o cercanía física entre otros). 

d) que se haya realizado la adecuación de infraestructura para la correcta instalación 

para el óptimo funcionamiento del(de los) equipo(s), de acuerdo con lo autorizado. 

e) se podrá solicitar una demostración activa del funcionamiento del(de los) 

equipo(s), lo que será informado, con antelación a la visita, salvo excepciones, que 

por la naturaleza del Equipamiento, esto, no sea posible. 

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Código del Proyecto y Código 

de Barra o respectivo Número de Inventario. 

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado 

del uso y/o mantención del(de los) equipo(s). 

 



 

Se deberá disponer de un registro o bitácora de uso digital para cada equipo, 

atendiendo a los siguientes campos información: 

- Fecha y horas de uso. 

- Nombre y clasificación de usuario(a): 

a) Interno (pertenece a la Institución Beneficiaria). 

b) Externo (pertenece a otra Institución, empresa, es independiente u otro). 

- Finalidad o propósito específico del uso del equipo (describir la actividad o análisis 

realizado). 

 

Este registro deberá ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) 

adquirido(s) por el proyecto y podrá ser revisado periódicamente por ANID, tanto 

durante la ejecución del proyecto como en seguimiento ex–post. 

 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá incluir en los agradecimientos de toda 

productividad científica asociada a las investigaciones realizadas que usen el 

equipamiento adquirido con fondos de este concurso, evento público de difusión o en 

toda divulgación a través de medios de comunicación, Tesis o Memorias asociadas al 

proyecto que se financia, de forma que haga notoria la contribución de ANID, utilizando 

el siguiente formato:  

 

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (código proyecto). 

 

La Institución Beneficiaria está obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente 

de financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales de FONDEQUIP que entrega el 

financiamiento como de ANID en todo evento público de difusión o en toda divulgación 

a través de medios de comunicación. 

 

Cualquier otra información que se agregue será decisión del(de la) Coordinador(a) 

Responsable. 

 

DECIMOSÉPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO. 

ANID podrá solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el 

término anticipado del proyecto, reservándose el derecho a exigir la devolución del 

monto recibido reajustado, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las 

acciones legales que correspondan, en los siguientes casos: 

 

- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos 

recursos para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la 

existencia de mala gestión o administración por parte del(de la) Coordinador(a) 

Responsable. 

- Inejecución o ejecución parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como 

en la ejecución financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los 

motivos que la justifican. 

- Faltas graves a la integridad en la investigación, tales como, plagio o 

incumplimiento de normas éticas y/o bioéticas. 



 

- No entrega de los informes financieros, técnicos y de seguimiento 

correspondientes. 

- No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s) 

institución(es) en las fechas correspondientes o al finalizar la ejecución del 

proyecto. 

- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades 

acreditadas. 

- En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del 

proyecto. 

- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y/o del(de la) 

Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

La Institución Beneficiaria podrá también solicitar el término del proyecto en casos 

excepcionales y debidamente justificados. Para ello, deberá presentar una solicitud 

formal a la ANID, por parte del representante legal de la institución, indicando las 

razones específicas que motivan dicha decisión, un informe detallado sobre el estado de 

avance del proyecto y el uso de los recursos hasta la fecha de la solicitud. La Agencia 

evaluará la solicitud considerando los criterios establecidos en las bases concursales, 

tales como el cumplimiento parcial de los objetivos, los resultados alcanzados y el 

impacto del término anticipado en el proyecto. En caso de aprobación, la beneficiaria 

deberá cumplir con todas las obligaciones pendientes, incluyendo la rendición de cuentas 

final, el cierre administrativo del proyecto y la devolución de los recursos no ejecutados, 

si corresponde. 

 

DECIMOCTAVA: TÉRMINO POR INCUMPLIMIENTO Y REINTEGROS.  

El proyecto se considerará terminado cuando se hayan realizado todas las actividades 

comprometidas y financiadas en la respectiva adjudicación, dentro de los plazos 

dispuestos en las bases de concurso. 

 

El convenio de financiamiento se dará por terminado cuando hayan sido cumplidos, a 

satisfacción de ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los 

informes técnicos y las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos, y en general 

todas las obligaciones que emanan de las bases de concurso y el presente convenio de 

financiamiento.  

 

ANID declarará el término de este convenio y del proyecto mediante el respectivo acto 

administrativo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá declarar el incumplimiento de este convenio y 

del proyecto, con restitución parcial o total de fondos, según corresponda, en 

conformidad a los antecedentes que lo ameriten, en caso de detectarse alteraciones, 

incongruencias, omisiones y/o incompatibilidades que configuren omisión voluntaria o 

declaración falsa respecto de cualquier dato provisto durante la postulación o la 

ejecución, o en caso que los informes de avance no den cumplimiento a los objetivos y 

actividades del proyecto y, por tanto, no sean aprobados por ANID. 

 

En el caso de que ANID declare el término del proyecto, por  presentar un desarrollo 

insatisfactorio, o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas o por 

alguna de las causales descritas en la cláusula anterior, la Institución Beneficiaria 



 

deberá restituir el monto del aporte de Fondequip reajustado según el IPC,  

inmediatamente después de que ANID comunique esta decisión, por carta certificada, a 

la Institución Beneficiaria, sin perjuicio de reservarse el derecho a ejercer las demás 

acciones legales pertinentes.  

 

Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula Decimoséptima, en caso de que la 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA no cumpla con la restitución del aporte recibido, según lo 

anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hará efectivo el 

cobro de las cauciones presentadas. 

 

Los recursos no utilizados y/o rechazados deben ser reintegrados en su totalidad a ANID, 

de acuerdo con lo siguiente: 

 

En el caso de Instituciones Beneficiarias Privadas, dicho reintegro se debe realizar 

en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados desde el término del convenio, 

por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  

 

INSTITUCIÓN (TITULAR 

CUENTA CORRIENTE): 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID 

BANCO: BANCOESTADO 

No DE LA CUENTA 

CORRIENTE: 
9004581 

RUT ANID: 60.915.000-9 

DIRECCIÓN: 
BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS No1111 

CIUDAD: SANTIAGO 

PAÍS: CHILE 

TELÉFONO – FAX: 6707000 - 6705711 

SWIFT: BECHCLRM  

MONEDA PESOS 

 

En el caso de Instituciones Beneficiarias Públicas, el reintegro debe realizarlo a 

rentas generales de la Nación, ingresándolo a la Tesorería General de la República (TGR), 

dentro del mes siguiente al cierre de la rendición de cuentas.  

El reintegro, ya sea transferencia bancaria o el formulario de ingreso a la TGR, debe 

remitirse obligatoriamente por vía electrónica a través del de la plataforma Ayuda ANID 

(https://ayuda.anid.cl), opción Reintegros en Formato Digital. 

 

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO Y CONVENIO.  

Para formalizar el cierre del proyecto y del convenio se debe haber rendido y/o 

reintegrado la totalidad de los fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, 

haberse realizado la respectiva visita en terreno y aprobado el Informe de Seguimiento, 

para lo cual se dictará el acto administrativo correspondiente. 

 

VIGÉSIMA: ANEXOS 

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del 

mismo: 

 

ANEXO N°1.- Presupuesto del proyecto denominado “«Nombre_de_Proyecto»”, código 

«Codigo_Proyecto». 

 

https://ayuda.anid.cl/


 

 ANEXO N°2.- Carta de Compromiso de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  

 

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERÍA.  

La mención de la personería de los representantes legales de los comparecientes se 

inserta al final del presente Convenio. 

 

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACIÓN DE CONVENIO. 

Mediante uno o más actos administrativos, ANID podrá introducir modificaciones a los 

convenios de financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las 

disposiciones legales que vayan existiendo o actualizándose, y con el objeto de 

simplificar los procesos.  

 

Las modificaciones del proyecto deben ser aprobadas por acto administrativo totalmente 

tramitado y no puede solicitarse la modificación o reemplazo de la institución o persona 

natural que ha sido adjudicada. 

 

Se entienden incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales 

vigentes. 

 

VIGESIMOTERCERA: INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La Institución Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligación de ANID de hacer 

pública la información presente en este convenio, de acuerdo con el artículo 7 letra f) y 

demás normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Información Pública. 

 

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.  

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad 

de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.  

 

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.  

El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que corresponde a 

las instituciones firmantes del mismo o de manera electrónica por las partes. 

 

VIGESIMOSEXTA: NORMATIVAS VIGENTES 

En cumplimiento del inciso 3° del artículo 9° de la Ley N°21.369, se entenderá incorporada 

al presente convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y 

discriminación de género en el ámbito de la educación superior, que rige a esta casa de 

estudios y a su comunidad académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la 

página web institucional de la universidad. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente deberá aplicarse 

la normativa en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o 

de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato 

de libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de 

género. 

 



 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad educacional se compromete a respetar las 

obligaciones, condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como 

asimismo la normativa concursal, las cuales regulan la ejecución del proyecto de que se 

trate. 

 

VIGESIMOSÉPTIMA: OBJETO SOCIAL 

El objeto social o fines establecidos en los estatutos o acta de constitución de la Institución 

Beneficiaria/Patrocinante «Institución» es concordante con el proyecto aprobado por el 

presente convenio. 

 

VIGESIMOCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 

El gasto que irroga el presente convenio debe ser imputado a la asignación presupuestaria 

30-02-01-33-01-002 o 30-02-01-33-03-002 (según corresponda el tipo de institución, 

privada o pública) del “Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (FONDEQUIP)”, de 

la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y transfiérase una vez verificado el 

cumplimiento de los requisitos determinados tanto en las bases concursales como en el 

convenio de financiamiento suscrito, conforme a la legislación vigente. 

 

 

FIRMADO ANID 

RUT 60.915.000-9 

REPRESENTANTE LEGAL «Firma_ANID» 

CARGO «Cargo_ANID» 

RUT «Rut_Firma_ANID» 

PERSONERÍA  «Personeria_ANID» 

DOMICILIO Moneda N°1375, Santiago, Región Metropolitana. 

FIRMA  

 

 

INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA 

«Institución» 

RUT «RUT_Institución» 

REPRESENTANTE LEGAL «Representante_Legal» 

CARGO «Cargo» 

RUT «RUT» 

PERSONERÍA «Personeria_Juridica» 

DOMICILIO «Direccion», «Ciudad», «Región». 

FIRMA  

 

ANEXO N°1: Presupuesto del proyecto denominado “«Nombre_de_Proyecto»”, 

código «Codigo_Proyecto»: 



 

 

 

Conjunto Sub-

ítem 
Sub-ítem 

Costo 

Total del 

Proyecto 

Montos 

Solicitados 

a 

FONDEQUIP 

Montos aportados por 

la(s) INSTITUCIÓN(ES) 

Pecuniario 
No 

Pecuniario 

A. 

EQUIPAMIENTO 

A.1. Equipo Principal 

o Plataforma 
    

A.2. Accesorio(s)     

B. TRASLADOS e 

INSTALACIÓN 

B.1. Traslados, 

Seguros de Traslado, 

Desaduanaje e IVA 

de Equipo 

    

B.2. Adecuación 

Espacio para Equipo 
    

B.3. Instalación y 

Puesta en Marcha de 

Equipo 

    

B.4. Mantención, 

Garantías y Seguros 

de Equipo 

    

C. OPERACIÓN 

C.1. Capacitaciones     

C.2. Otros Gastos de 

Operación 
    

C.3. Gastos de 

Administración 
    

TOTALES     

 

 

ANEXO N°2: Carta de Compromiso de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA 

 

XV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO  

FONDEQUIP, AÑO 2026 

CARTA COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Santiago, xx de xxxx de 2026 

Mediante la presente, la Institución que represento, en el marco de la convocatoria del 

XV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP 

– AÑO 2026, se compromete a: 

1. Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposición de la 

comunidad científica por un periodo de, al menos, 20 días hábiles anuales, hasta el 

término de ejecución del proyecto en la plataforma dispuesta por ANID, o en una 

plataforma propia. 



 

2. Asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, operación, 

administración, cuidado, mantención y utilización del equipamiento adquirido por el 

proyecto. Esto implica, estar en conocimiento de los requerimientos técnicos de 

instalación, administración, mantención, operación y utilización del equipamiento, de 

acuerdo con las normas técnicas especificaciones técnicas indicadas por el fabricante, 

así como y de los insumos necesarios y personal técnico y/o profesional para su 

operación y uso comprometido. Para lo cual, se compromete a garantizar los 

requerimientos para el proceso de instalación del equipo, los insumos necesarios para el 

correcto funcionamiento del Equipamiento a adquirir y el personal necesario para el 

manejo y operación del Equipamiento según corresponda.  

3. Tomar póliza de seguro para el equipamiento adquirido, con una vigencia de, 

al menos, un año posterior al término de la Primera Etapa de Ejecución del Proyecto, 

según convenio. Solo en casos puntuales de proyectos donde, por la naturaleza del 

equipo, no sea posible adquirir una póliza de seguro ni tenga cobertura dentro de la 

póliza institucional, la Institución Beneficiaria podrá solicitar autorización para no cumplir 

con este requisito mediante carta formal a la ANID, asumiendo la responsabilidad de 

reposición del equipo en caso de siniestro. 

4. Asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipamiento adquirido, el cual estará claramente descrito en la propuesta 

presentada a esta convocatoria y se regirá por lo establecido en las bases del concurso. 

Además, se compromete a hacerse responsable de la mantención y/o reparación del 

equipamiento por dos años posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor. 

5. Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios por la(s) institución(es) 

para la ejecución del proyecto, detallados en el Presupuesto de la propuesta. 

 

6. Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio, en el sentido de que, si el equipo 

tiene un costo mayor al presupuestado, asumirá la diferencia considerando el monto 

máximo a ser financiado por ANID. 

7. Declarar expresamente si la propuesta está siendo presentada o financiada, en 

forma simultánea o complementaria, en o por algún otro Fondo del Estado o de ANID, 

incluyendo FONDEQUIP Mayor.  

Declaro expresamente que esta propuesta está siendo presentada en forma 

simultánea o complementaria o está siendo financiada por: 

Nombre Proyecto ANID 

Otro Fondo del 

Estado 

(especificar) 

   

Justificar:   

 

8. Declarar que se adhiere y dará cumplimiento a las obligaciones especificadas en 

el punto 10 de las bases concursales. La Institución declara estar en conocimiento y 

asumir todas y cada una de las obligaciones especificadas en el punto 10 de las BASES 

XIV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO FONDEQUIP 

– AÑO 2026.  

9. Certifico que ________________________________________, quien participa 

en esta propuesta como Coordinador(a) Responsable del Proyecto que postula, se 

desempeña en la Institución que represento. 

 



 

 

[NOMBRE / FIRMA] 

REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA 

 

 [NOMBRE / FIRMA] 

COORDINADOR(A) RESPONSABLE 

 

 

3.- CONVÓQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolución. 

4.- DESE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, Dirección Nacional de ANID, 

Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, Departamento de Finanzas, 

Departamento Jurídico y Oficina de Partes. 

 

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

     

 

 

 

 

 

Alejandra Pizarro Guerrero           

Directora Nacional 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS.  

• 1. Memorándum Ted N° 9293/2026 

• 2. Certificado DTP  

• 3. Certificado SAT 

• 4. Oficio Ordinario N° 40.     

• 5. Certificado de disponibilidad Presupuestaria 

• 6. Bases 

• 7. Convenio tipo 

TRAMITACIÓN: 

▪ Dirección Nacional 

▪ Depto. de Finanzas  

▪ Subdirección de Centros de Investigación Asociativa. 

▪ Oficina de Partes 

E9570/2026 
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